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1 PARTER 
Utbyggingsavtalen gjelder mellom: 
 
- Bergen kommune v/byrådet, organisasjonsnummer 964 338 531 – heretter betegnet «BK» 

 
                                                                    og 
 

- Møllendal 63 AS, organisasjonsnummer 920 623 816 – heretter betegnet «Utbygger»,  
 

samlet betegnet som «Partene» og enkeltvis en «Part». 
 

2 HJEMMEL 
Utbyggingsavtalen inngås med hjemmel i kapittel 17 i plan- og bygningsloven av 2008 (pbl), 
samt Bergen bystyres vedtak 20.6.2019 i sak 206/19 om overordnede prinsipper for bruk av 
utbyggingsavtaler i Bergen kommune, jf. pbl § 17-2. 
 

3 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER 
Utbyggingsavtalen har bakgrunn i overordnede mål og rammer lagt til grunn for 
byutviklingen på Møllendal i kommunedelplan for Store Lungegårdsvann, Søndre del – 
arealplan-ID 16850000, vedtatt 22.1.2007 i bystyresak 13-07.  
 
Utbyggingsavtaler er forutsatt å fullfinansiere den offentlige tekniske og blågrønne 
infrastrukturen det er stilt krav om i utviklingen av Møllendal, gjennom vedtatte 
reguleringsplaner. Flere av infrastrukturtiltakene er fastsatt som felles rekkefølgekrav, som 
må være opparbeidet/gjennomført før det kan gis igangsettingstillatelse for tiltak innenfor 
aktuelle bebyggelsesformål. Alternativt åpner reguleringsplanene for at tiltakshaver/grunneier 
kan inngå utbyggingsavtale for å innfri nevnte rekkefølgekrav.  
 
Nevnte rekkefølgekrav er omfattende og realiseringen krever utstrakt planlegging, 
samhandling, koordinering og finansiering, blant annet fordi en rekke private og offentlige 
interesser og aktører er berørt/involvert. Utbyggingsavtalene fordeler og avklarer roller og 
ansvar hva gjelder gjennomføringen av de felles rekkefølgekravene, etter hvert som 
utbyggerne i området ønsker å realisere sine utbyggingsprosjekter. Utbyggingsavtalene 
medvirker i så måte til en ønsket og raskere utvikling i området, ved å muliggjøre at 
bebyggelsesområder kan bygges ut og tas i bruk i påvente av at de ulike og komplekse 
forutsetningene for å realisere de respektive infrastrukturtiltakene avklares og håndteres. 
 

4 GEOGRAFISK OMRÅDE OG PLANGRUNNLAG 
Utbyggingsavtalen har sin bakgrunn i Utbyggers kommende nybygg på feltene BBB1 og 
BBB2 i reguleringsplan for Møllendalsveien 63. Planen har arealplan-ID 6497000 og ble 
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vedtatt 27.11.2024 i bystyresak 450/24. I det videre omtales reguleringsplanen som 
«Reguleringsplanen for Møllendalsveien 63».  
 

5 FORMÅL 
Utbyggingsavtalenes formål er å bidra til realisering av gjenstående offentlig infrastruktur i 
tråd med forutsetningene i reguleringsplan for Møllendal øst, med planid. 19410000, slik at 
rekkefølgekrav knyttet til feltene BBB1 og BBB2 i Reguleringsplanen for Møllendalsveien 63 
oppfylles. Videre har utbyggingsavtalen som formål å regulere Partenes ansvar for 
finansiering og realisering av tiltakene omtalt i pkt. 6. Utbyggers intensjon med å inngå 
utbyggingsavtalen er å oppfylle de nevnte rekkefølgekravene, som ledd i å kunne få snarlig 
igangsettingstillatelse for sitt utbyggingsprosjekt uten at infrastrukturtiltakene er ferdig 
opparbeidet.  
 

6 REKKEFØLGEKRAV OMFATTET AV UTBYGGINGSAVTALEN 
6.1 UTGANGSPUNKTER 

Utbyggingsavtalen gjelder rekkefølgekravet fastsatt i § 6.2.2.1 i bestemmelsene til 
Reguleringsplanen for Møllendalsveien 63. Bestemmelsen gjelder tiltak utenfor dette 
planområdet, og fastsetter følgende krav til igangsettingstillatelse for feltene BBB1 og BBB2:   
 
«Offentlige tiltak i og ved Møllendal elve- og strandpark, Møllendalsveien og 
Møllendalsbakken, fastsatt som rekkefølgekrav i plan for Møllendal øst (planID 19410000), 
skal være gjennomført eller sikret gjennomført. Disse rekkefølgekravene anses som sikret 
gjennomført dersom tiltakshaver/grunneier har inngått utbyggingsavtale med Bergen 
kommune og oppfylt sine forpliktelser i henhold til avtalen.» 
 
Ved å inngå og oppfylle forpliktelsene i denne utbyggingsavtalen innfrir Utbygger alternativet 
«sikret gjennomført» i den siterte bestemmelsen.  
 
Tiltakene omfattet av rekkefølgekravet i § 6.2.2.1 omtales samlet som 
«Infrastrukturtiltakene» i det videre. 
 
Når det gjelder teknisk infrastruktur omfatter utbyggingsavtalen bare de anleggene som er 
nødvendige for Infrastrukturtiltakenes funksjonalitet, eksempelvis overvanns- og 
belysningsanlegg. 
 
6.2 ENDRINGER 

Utbyggingsavtalen inngås med den forutsetning at Infrastrukturtiltakene omfattet av avtalen, 
jf. pkt. 6.1, ikke er detaljprosjektert i forbindelse med utarbeidelse og vedtak av gjeldende 
reguleringsplaner. Det er derfor påregnelig at videre arbeid med Infrastrukturtiltakene vil 
kunne avdekke behov for endringer. I så måte er Infrastrukturtiltakenes utforming mv. ikke å 
anse som endelig avklart gjennom gjeldende reguleringsplaner. 
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I tillegg er Infrastrukturtiltakene omfattende, og vil utvikles og realiseres i etapper og over tid. 
Infrastrukturtiltakene må sees i helhetlig sammenheng, også hva gjelder omkringliggende 
eiendommer og utviklingen av disse. Det vises i denne sammenheng til at det gjelder krav om 
detaljregulering for flere av utbyggingsfeltene i området. 
 
Ovennevnte er blant forholdene som kan grunngi et behov for endringer i 
Infrastrukturtiltakene. Også andre omstendigheter kan avdekke og grunngi et endringsbehov.  
 
BK kan ensidig foreta nødvendige og hensiktsmessige endringer av Infrastrukturtiltakene. 
Utbygger er innforstått med og aksepterer dette. Slike endringer har ikke konsekvenser for 
Partenes ytelser etter utbyggingsavtalen og gir ikke grunnlag for misligholdsbeføyelser. 
 

7 UTBYGGERS PLIKTER ETTER UTBYGGINGSAVTALEN 
7.1 ANLEGGSBIDRAG 

7.1.1 Anleggsbidrag – Økonomisk omfang 

Utbygger skal yte et anleggsbidrag på kr 10 945 200-, ekskl. mva. (+ indeksregulering) til 
oppfyllelse av Infrastrukturtiltakene omtalt under pkt. 6.1. Anleggsbidraget skal ytes som et 
kontantbidrag.   
 

7.1.2 Indeksregulering 

Anleggsbidraget justeres på oppgjørstidspunktet etter SSBs byggekostnadsindeks for veg i 
dagen, med utgangspunkt i indeksen per 1. kvartal 2024. 
 
7.1.3 Grunnlaget for beregningen 

Anleggsbidraget er beregnet med utgangspunkt i kostnadsoverslag for realisering av 
Infrastrukturtiltakene omtalt i pkt. 6.1. Kostnadsoverslagene er utarbeidet av Norconsult AS 
og HRP AS våren 2024, på oppdrag fra BK, og viser en samlet kostnad på ca. 177,7 mill. kr 
inkludert usikkerhetspåslag vurdert og tillagt av BK. Tallene er per 1.1.2024, og ekskl. mva. 
Med fratrekk for kommunal finansiering og fondsbeholdning, er det forutsatt at kommende 
utbyggere på Møllendal samlet skal dekke 68 876 688 kr i anleggsbidrag.    
  
Kostnadene ved Infrastrukturtiltakene er fordelt på samlet utbyggingspotensial i Møllendal-
området innen utbyggingsavtalens varighet, jf. pkt. 9, anslått til 26 435 m² BRA. Dette gir en 
kostnadsramme på 2 606 kr per m² BRA.  
 
Utbyggers anleggsbidrag fastsettes ved å multiplisere kostnadsrammen på kr 2 606 per m² 
med størrelsen på Utbyggers prosjekt, antatt til 4 200 m² BRA ut fra maksimal tillatt 
utnyttelse i Reguleringsplanen for Møllendalsveien 63.  
 
Se vedlegg 1 for beregningen av Utbyggers anleggsbidrag. 
 



Forseglet av

Posten Norge

•   EVEN JERMSTAD, 21.02.2025 
•   LASSE LUNDHAUG, 20.02.2025 
•   GAUTE HENRIKSEN, 20.02.2025

Dokumentet er signert digitalt av:

Side 5 av 8 
 

7.1.4 Endringer i utbyggingen (BRA) 

For det tilfellet at Utbyggers prosjekt får et endret omfang (m² BRA) enn lagt til grunn i pkt. 
7.1.3, innebærer dette at anleggsbidragets størrelse skal justeres tilsvarende endringen i 
utbyggingsprosjektet m² BRA. Utbygger plikter i et slikt tilfelle snarlig å gi BK nødvendig 
informasjon om forholdet. BK vil på bakgrunn av mottatt informasjon foreta en justering av 
anleggsbidraget, jf. pkt. 8.2.  
 
Dersom Utbygger på et senere tidspunkt ønsker andre eller ytterligere tiltak innenfor feltene 
BBB1 og BBB2, som krever oppfyllelse av Infrastrukturtiltakene utbyggingsavtalen gjelder, 
utløser dette som utgangspunkt behov for en ny utbyggingsavtale. Utbygger plikter i så fall å 
informere BK om det aktuelle tiltaket. 
 
7.2 FORFALL OG OPPGJØR 

7.2.1 Forfall ved igangsetting 

Anleggsbidraget må være betalt før det søkes om igangsettingstillatelse for tiltak innenfor 
feltene BBB1 og BBB2.  
 
Plikten til å betale anleggsbidraget gjelder også om Infrastrukturtiltakene er utført på 
forfallstidspunktet.  
 
Utbygger skal senest tre -3- uker før søknad om igangsettingstillatelse for ovennevnte tiltak 
orientere BK om søknaden. BK sender på denne bakgrunn faktura for anleggsbidraget, 
inkludert indeksregulering fra beregnings- til forfallstidspunktet, med normalt 3 – tre – ukers 
forfallsfrist. 
 
7.2.2 Forfall ved gjeldsforhandling og konkurs 

Anleggsbidraget forfaller til betaling dersom det innledes gjeldsforhandlinger eller åpnes 
konkurs hos Utbygger. 
 
7.3 SIKKERHETSSTILLELSE. ALTERNATIVT INNBETALING. 

Hele anleggsbidraget, inkludert tillegg for forventet indeksregulering, skal sikres før 
utbyggingsavtalen oversendes byrådet for behandling. 
 
Anleggsbidraget sikres ved selvskyldnergaranti fra bank. Garantien følger som vedlegg 2. 
 
Når Utbygger har betalt sitt anleggsbidrag, og beløpet har kommet inn på BK sin konto, 
reduseres sikkerhetsstillelsen tilsvarende det innbetalte beløpet.  
 
Bankgarantien skal ha samme varighet som utbyggingsavtalen, jf. pkt. 9.  
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Som alternativ til sikkerhetsstillelse kan Utbygger innbetale hele eller deler av 
anleggsbidraget når utbyggingsavtalen er fremforhandlet. Dersom utbyggingsavtalen ikke 
skulle bli godkjent av byrådet, vil beløpet bli tilbakebetalt. 
 

8 BKS PLIKTER ETTER UTBYGGINGSAVTALEN 
8.1 REALISERING AV INFRASTRUKTURTILTAKENE 

BK har ansvar for å realisere Infrastrukturtiltakene, jf. pkt. 6.1. 
 
BK avgjør tidspunktet og rekkefølgen for realiseringen av Infrastrukturtiltakene, blant annet 
ut fra Infrastrukturtiltakenes funksjon og sammenhenger samt praktiske, økonomiske og 
finansielle forhold. Realisering krever blant annet at Infrastrukturtiltakene blir fullfinansiert, 
gjennom utbyggerbidrag og offentlige budsjettvedtak. Utbygger kan ikke påregne at ett eller 
flere av Infrastrukturtiltakene gjennomføres før de andre, eller ferdigstilles med et bestemt – 
herunder sitt – utbyggingsprosjekt.  
 
Infrastrukturtiltakene skal som utgangspunkt realiseres i tråd med forutsetningene i gjeldene 
reguleringsplaner på realiseringstidspunktet, alternativt i tråd med de krav som blir fastsatt i 
byggersaksvedtakene som tillater realisering av Infrastrukturtiltakene.  
 
8.2 BEREGNING OG INNKREVING AV ANLEGGSBIDRAG 

BK kommune beregner og innkrever anleggsbidraget i tråd med utbyggingsavtalens pkt. 7.1 
med underpunkter. 
 
8.3 BIDRAG TIL BORTFALL AV SIKKERHETSSTILLELSE 

BK skal bidra til bortfall av Utbyggers sikkerhetsstillelse når det er grunnlag for det, jf. pkt. 
7.3 tredje avsnitt. 
 

9 UTBYGGINGSAVTALENS VARIGHET 
Utbyggingsavtalen gjelder til Partenes forpliktelser etter avtalen er oppfylt. Siste frist for 
oppfyllelse er 31.12.2034. 
 

10 TRANSPORT AV UTBYGGINSAVTALEN 
Utbygger kan ikke transportere utbyggingsavtalen til annen part med mindre BK har gitt sitt 
forutgående skriftlige samtykke. BK kan ikke nekte samtykke uten saklig grunn.  
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11 MISLIGHOLD 
11.1 REKLAMASJON 

Part som vil gjøre gjeldende misligholdsvirkninger, må reklamere skriftlig overfor den annen 
Part innen rimelig tid etter at vedkommende Part oppdaget eller burde oppdaget misligholdet. 
 

11.2 ERSTATNING 

Dersom en Part misligholder sine plikter etter utbyggingsavtalen, kan den andre Part kreve 
erstatning for direkte økonomisk tap sistnevnte påføres som følge av misligholdet. Erstatning 
for indirekte tap og avledet følgetap kan ikke kreves. Partene har plikt til å begrense 
eventuelle tap. For øvrig gjelder ordinære erstatningsrettslige regler. 
 
11.3 FORSINKET BETALING 

Ved for sen innbetaling av anleggsbidrag i henhold til avtalens pkt. 7.2, betaler Utbygger 
rente i henhold til forsinkelsesrenteloven av 17.12.1976 nr. 100. 
 

12 TVIST 
Rettstvister vedrørende utbyggingsavtalen skal løses etter norsk rett for de ordinære domstoler 
med Hordaland tingrett som verneting. 
 

13 VEDTAK AV KOMPETENT MYNDIGHET 
Utbyggingsavtalen er inngått når Partene, ved signaturberettigete eller fullmaktshavere, har 
signert. Partene er bundet ved sin signering.  
 
Sak om godkjenning av utbyggingsavtalen vil bli forelagt byrådet for godkjenningen etter at 
Utbygger har underskrevet avtalen og avtalen deretter har vært utlagt til offentlig ettersyn, jf. 
pbl § 17-4 andre ledd 

Utbyggingsavtalen er ikke bindende for BK før den er godkjent av byrådet og signert av 
fullmaktshaver. 
 

14 SIGNERING OG ARKIVERING AV UTBYGGINGSAVTALEN 
Utbyggingsavtalen undertegnes digitalt og arkiveres av BK. BK sender signert versjon til 
Utbygger når endelig avtale foreligger. 
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15 MEDDELELSER OG KORRESPONDANSE 
Meddelelser og korrespondanse i tilknytning til utbyggingsavtalen skal være skriftlig og 
sendes til Partene på offisielt gjeldende postadresser eller e-postadresser.  
 

16 VEDLEGG  
1. Beregning av anleggsbidrag, datert 28.1.2025 
2. Sikkerhetsstillelse anleggsbidrag, selvskyldnergaranti fra bank 

 

17 PARTENES UNDERSKRIFTER 
Partene signerer utbyggingsavtalen digitalt. 



Forseglet av

Posten Norge

•   EVEN JERMSTAD, 21.02.2025 
•   LASSE LUNDHAUG, 20.02.2025 
•   GAUTE HENRIKSEN, 20.02.2025

Dokumentet er signert digitalt av:

Ve
dl

eg
g 

1
Be

re
gn

in
g 

av
 a

nl
eg

gs
bi

dr
ag

 M
øl

le
nd

al
, B

er
ge

n 
ko

m
m

un
e

 -K
os

tn
ad

st
al

l i
 N

O
K 

pe
r 1

.1
.2

02
4,

 e
ks

kl
. M

VA

Sa
m

le
t k

os
tn

ad
 g

je
ns

tå
en

de
 o

ffe
nt

lig
 in

fr
as

tr
uk

tu
r f

as
ts

at
t s

om
 fe

lle
s r

ek
ke

fø
lg

ek
ra

v
17

7 
66

6 
28

8
   

   
  

kr
Fr

at
re

kk
 k

om
m

un
al

 fi
na

ns
ie

rin
g 

og
 fo

nd
sb

eh
ol

dn
in

g
10

8 
78

9 
60

0
   

   
  

kr
Ek

st
er

n 
fin

an
sie

rin
gs

an
de

l f
ra

 a
nl

eg
gs

bi
dr

ag
/u

tb
yg

ge
re

, e
tt

er
 fr

at
re

kk
68

 8
76

 6
88

   
   

   
 

kr

An
le

gg
sb

id
ra

g 
kr

/m
² B

RA
To

ta
lk

os
tn

ad
 u

tb
yg

ge
re

68
 8

76
 6

88
kr

 
An

slå
tt

 sa
m

le
t u

tb
yg

gi
ng

sp
ot

en
sia

le
26

 4
35

   
   

   
   

   
   

m
² B

RA
2 

60
6

   
   

   
   

   
   

  
kr

/m
² B

RA

An
le

gg
sb

id
ra

g 
M

øl
le

nd
al

sv
ei

en
 6

3,
 fe

lt 
BB

B1
 o

g 
BB

B2
U

tb
yg

gi
ng

so
m

fa
ng

4 
20

0
   

   
   

   
   

   
  

m
² B

RA
x

An
le

gg
sb

id
ra

g 
pe

r m
² B

RA
2 

60
6

   
   

   
   

   
   

  
kr

10
 9

45
 2

00
   

   
   

 
kr

 +
 in

de
ks

re
gu

le
rin

g*
 

*B
el

øp
et

 in
de

ks
re

gu
le

re
s p

å 
op

pg
jø

rs
tid

sp
un

kt
et

 e
tt

er
 S

SB
s b

yg
ge

ko
sn

ta
ds

in
de

ks
 fo

r v
eg

 i 
da

ge
n,

 m
en

 u
tg

an
gs

pu
nk

t i
 in

de
ks

en
 p

er
 1

.k
va

rt
al

 2
02

4 By
m

ilj
øe

ta
te

n,
 2

8.
1.

20
25



 
     
         
             EVEN JERMSTAD
             KciAh7SiAvXQluUvynYXalwXM8Af4sA8OYlOGTWX20RfxJv90qGy2pbxQaPtJSO3FltfPNRS5e26W1nQW5YT0He2Zsh_I_9Y_5wAInOUIl5xTjg
             1968-04-06
             1968-04-06
        
         
             application/pdf
             Utbyggingsavtale for Møllendalsveien 63, felt BBB1 og BBB2
             bi3b5XNi41Bmf7KsbZROU5cOenlwE2+3wTObGKQp2vQ=
        
         
             Signicat Sign (ID-Porten: BankID)
             XML Signature
             2025-02-21T00:44:01.267+01:00
        
    
     urn:signicat:signaturepolicy:authbased-ltv:idporten-level4-nofnr:2.2:1.1
     
         
         ID-Porten: BankID
    
     
         
             
             
             
             
             idporten-abs-niva4-nossn-sign
             4
             difi
        
         
             
             
             
        
         
             Signing_212780;964338531;2025-02-20T15:08:51.732901941;99cfe030-6eab-45dc-a8a7-1b770a7f32d0;title=Utbyggingsavtale for Møllendalsveien 63, felt BBB1 og BBB2
        
    
     
         Jeg har lest og forstått innholdet i det fremviste dokumentet og jeg er klar til å signere
    
     
         
             
                 2025-02-21T00:41:28.289+01:00
                 started-signature-session
                 
                     77.16.34.15
                     Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) EdgiOS/132.0.2957.122 Version/18.0 Mobile/15E148 Safari/604.1
                     The signer started the signature session by doing an HTTP request to the TSP server.
                
            
             
                 2025-02-21T00:41:29.526+01:00
                 presented-document-to-signer
                 
                     The TSP presented the document to the signer.
                     Utbyggingsavtale for Møllendalsveien 63, felt BBB1 og BBB2
                     bi3b5XNi41Bmf7KsbZROU5cOenlwE2+3wTObGKQp2vQ=
                     SHA-256
                
            
             
                 2025-02-21T00:43:13.327+01:00
                 signer-consented-to-document-content
                 
                     The signer approved of the contents of the document.
                
            
             
                 2025-02-21T00:43:13.447+01:00
                 signer-chose-to-proceed
                 
                     The signer chose to proceed to signing.
                
            
        
         
             
                 2025-02-21T00:44:01.267+01:00
                 verified-saml-response
                 
                     The SAML Response attributes from the authentication was verified.
                
            
        
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 PFgupisx1QsoqzCuNjGOgMTEwVXk8Q8pqhd8UK8Vh4M=

 
 
 

 
 /x6L+wqdcbGjqQsCL4oHg8DnezcaGVufaYT706wr8h0=


 
NEhVGvy3eJA5Mpr67+BVhwkaPQCIp54MozHxamvPS1Vn+ZsOgO3L2VpiqjG3bpw8Uw2S1BiHHOEo

FK8TDeH14AmGOAfC6W1mFtjNpA+m52sx+D5QBaED5WZlSv3oNrjVQINaxPNuec4ALMg9XsSYlo+t

omLomNAl2h7Qq2gXQ7ZfPSumZ/saL3qUj4i6A879HMuDCWzVa0zBtvr0WJst+pO8UwtZKVwJ2Fnv

vLFx61lCZrwIccGDEJ+kJK+L1X107E8kxwRU6b5DRIVVj8169E+AlnENzlacjiRZWyttw3YOCL3Z

KNITH7SwOT0TzsbC/MIrn5opo6Rq8gTuyix+539dZaSpMDMeIgYlMG9+VrT5K2OYWjNzv6euSZlZ

cDG+3XR92YuxAX4oK1cHmcantlEuVETm/RBK81ZvntYQsF8X42NdcsW9tNbQlFEjVtO0YIz+R4fX

MtU/V2G7Sdgy8ql+p9oPxTxdNbX5Xefm09b5S7aqEDI9T5+d3T0XW2m6

 
 
 
MIIGJTCCBA2gAwIBAgIKLGFDyfE7zOOEkjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBoMQswCQYDVQQGEwJOTzEY

MBYGA1UEYQwPTlRSTk8tOTgzMTYzMzI3MRMwEQYDVQQKDApCdXlwYXNzIEFTMSowKAYDVQQDDCFC

dXlwYXNzIENsYXNzIDMgQ0EgRzIgU1QgQnVzaW5lc3MwHhcNMjMwMzIzMTIyMjUwWhcNMjYwMzIz

MjI1OTAwWjBiMQswCQYDVQQGEwJOTzEUMBIGA1UECgwLU0lHTklDQVQgQVMxDTALBgNVBAsMBEVV

MDExFDASBgNVBAMMC1NJR05JQ0FUIEFTMRgwFgYDVQRhDA9OVFJOTy05ODk1ODQwMjIwggGiMA0G

CSqGSIb3DQEBAQUAA4IBjwAwggGKAoIBgQDT+e2ytl/lLJsYOJp6OgRWzxSeWWyEgtIn6IOHVlPD

H+Km8G1EZhijANKC/TzvwccewlU8ZjhYvDbRWjj14RbuKMgKpDyBE+GBOIOfVnlN09niEEBklqBK

aBVKMW+zcNP9KJgDBwWi8j0y+YrgQhBlwuwZBPluYvVmQXd1CXCl4rsPYw5yG5gHutoozFC87wQY

aNhp26fl/tgtWfaX+PO+wHULN/qaNe7m7r5SSaPNvikPQpplA+EU2W2tGoYiCzWgRlvNjSJK/ZXD

Mqi3dbB4TG0lgeQYoopHOCU1etwxEbX8LRAoXHSyMiq7vmSeM2uxpuE/X4oEMKhdp691JrFy5Z/z

jUNtN6hCEjQVyv0cmTDwiNWwZHW6DDUn73MB8pMd+olTn69aX5N3NgxdkQ0N5wC+/L+coXikqet0

DKS+36p2/ZINZbirWhsbU+Q24oWd5NJQmkpGNovmtBLrvpnpVEkC6kj/+9WC6AVUXDW/sTTSOCWv

iq2ma3e5QcT7YWECAwEAAaOCAVUwggFRMAkGA1UdEwQCMAAwHwYDVR0jBBgwFoAUgUWcKZVmODft

O1ROjjLlliF51WQwHQYDVR0OBBYEFCNLqumKRlltPhDr5kfkDjTl+jcCMA4GA1UdDwEB/wQEAwIG

QDAfBgNVHSAEGDAWMAoGCGCEQgEaAQMCMAgGBgQAj3oBATA7BgNVHR8ENDAyMDCgLqAshipodHRw

Oi8vY3JsLmJ1eXBhc3NjYS5jb20vQlBDbDNDYUcyU1RCUy5jcmwwbwYIKwYBBQUHAQEEYzBhMCcG

CCsGAQUFBzABhhtodHRwOi8vb2NzcGJzLmJ1eXBhc3NjYS5jb20wNgYIKwYBBQUHMAKGKmh0dHA6

Ly9jcnQuYnV5cGFzc2NhLmNvbS9CUENsM0NhRzJTVEJTLmNlcjAlBggrBgEFBQcBAwQZMBcwFQYI

KwYBBQUHCwIwCQYHBACL7EkBAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEA03rR/QRAXLiXmnUSU1agOREv

zrt9cv6Qv19nevwULAyRIm3OdhsENbfvBI5KIEMShPLAK5csSGo1AhT3I8MhNQ29IQb1SaGfsmlL

MEsywmGq63bGZlwljK1rc3ZFCIsJjzdUV16x3CYYxNm7pkIgMcl9Fv5ayfiwtm1pBb3KUEaOs4rp

nEd0L2q24eUjhLQjjExSLHPtQvsi09bzvUjD+0yyz+8nnBRyH6axk3Brcn2Ng4nKJ+Do/1La/dpw

YisJM+aVHD2tdIld+Opr0wOKX3tYSpRNQ3VfehN7U0oiQpTsdv4vkI63jj3q5q0M3tg7r+b7XKkN

LXsE/bqCAEZ3f9SYiimO6Sm56BnNm2Xzi7ACqcgh086/6kS1YC5eojYl9unrngWexwPG4uxZpjJi

BY4UpP15Os0vxMAQqHWLhfm+MObySEGd/+UwssM7XAVOsrcSP3MrB7AKaLRafrXbUrww/x80/Lrq

Y5Dg6RCiJlpPNl9TNOGvkubMEWaIjuWtiF1ONguymDXG6iHt/nvS/fIu/D1fKt//48gPB+fGJiPo

vCNmVASrHCR5nbJXvvvqfexHLKcpUo+ND0pYuLeE8e4K59JRXKAv/o2cFkJwEgKZEGNb5KdEhFW7

eRxUFMt/WBMkDH/zmzRtBCNd8GIo4ZC7EgqmapICD+/unjssq0Y=



     2025-02-21T00:44:01.466+01:00     aIMzaloRUky954rW4rY/GSsm8poYA//XgAIP+hTGDmo=  cn=Buypass Class 3 CA G2 ST Business,o=Buypass AS,2.5.4.97=NTRNO-983163327,c=NO 209578344121924218750098    ReBYMc3awfK5bcjKVGIINMh2Sen/07Jtfa0q0H+AcjI=  cn=Buypass Class 3 Root CA G2 ST,o=Buypass AS,2.5.4.97=NTRNO-983163327,c=NO 1015416679773832303832456    +MFsa0/UXLBnLhZYK4gF8cr9DEjYZvTtiVsw41Kp+qY=  cn=Buypass Class 3 Root CA G2 ST,o=Buypass AS,2.5.4.97=NTRNO-983163327,c=NO 957802745516833431383684   text/xml    MIIGezCCBGOgAwIBAgILANcF2TfqKJjzbYgwDQYJKoZIhvcNAQENBQAwZDELMAkGA1UEBhMCTk8x MIIFtjCCA56gAwIBAgILAMrSl0OXH9IoboQwDQYJKoZIhvcNAQENBQAwZDELMAkGA1UEBhMCTk8x   MIIHMAoBAKCCBykwggclBgkrBgEFBQcwAQEEggcWMIIHEjCB/aFYMFYxCzAJBgNVBAYTAk5PMRMw 
     
         
             LASSE LUNDHAUG
             rRTljReM9-bDO2s4iTWyh_C2tcDfAAFfpHAzOtNG1ND5szq58XSzTF9nWFXSwzzdbFgh6OHEj-uN4AWXEeSY3Nbnc22f0vnPyBWa3zwk9lXA14s
             1958-08-16
             1958-08-16
        
         
             application/pdf
             Utbyggingsavtale for Møllendalsveien 63, felt BBB1 og BBB2
             bi3b5XNi41Bmf7KsbZROU5cOenlwE2+3wTObGKQp2vQ=
        
         
             Signicat Sign (ID-Porten: BankID)
             XML Signature
             2025-02-20T18:23:35.990+01:00
        
    
     urn:signicat:signaturepolicy:authbased-ltv:idporten-level4-nofnr:2.2:1.1
     
         
         ID-Porten: BankID
    
     
         
             
             
             
             
             idporten-abs-niva4-nossn-sign
             4
             difi
        
         
             
             
             
        
         
             Signing_212780;964338531;2025-02-20T15:08:51.732901941;99cfe030-6eab-45dc-a8a7-1b770a7f32d0;title=Utbyggingsavtale for Møllendalsveien 63, felt BBB1 og BBB2
        
    
     
         Jeg har lest og forstått innholdet i det fremviste dokumentet og jeg er klar til å signere
    
     
         
             
                 2025-02-20T18:23:16.259+01:00
                 started-signature-session
                 
                     51.174.252.43
                     Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36
                     The signer started the signature session by doing an HTTP request to the TSP server.
                
            
             
                 2025-02-20T18:23:16.644+01:00
                 presented-document-to-signer
                 
                     The TSP presented the document to the signer.
                     Utbyggingsavtale for Møllendalsveien 63, felt BBB1 og BBB2
                     bi3b5XNi41Bmf7KsbZROU5cOenlwE2+3wTObGKQp2vQ=
                     SHA-256
                
            
             
                 2025-02-20T18:23:18.864+01:00
                 signer-consented-to-document-content
                 
                     The signer approved of the contents of the document.
                
            
             
                 2025-02-20T18:23:18.922+01:00
                 signer-chose-to-proceed
                 
                     The signer chose to proceed to signing.
                
            
        
         
             
                 2025-02-20T18:23:35.991+01:00
                 verified-saml-response
                 
                     The SAML Response attributes from the authentication was verified.
                
            
        
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 XJZCuWl2KDJ9U7ala8dY953K/e6H1Ebtk6AkaWEW78g=

 
 
 

 
 ADwHOpatVQAcz0P+A6A1ERPoJQPTlTtIfws2nGXx64M=


 
B3YqTk7iAldeKdPtEBEdywqgRMGKjQC/knBetuUQMVZZfuhJv/D9miI7tyGOWF+yMDcroql4rnkF

GZhVD0mSERdpcsBoLtmtSTKpyRTJhY8zm6rf8kJak3nzSbAjudid5s1QvYUZhsrO6tCLzb7TYHjQ

7vC2HmPonrwAfAf/1kJMR9tg5oVQt3b2pXhcmg9yy3JnnIwK7pdiSS3B16HDElzCeYTJtJE1giwO

duuBscDa2R+0mipYBVryp9rXfcWZdHHYvRgSEdxL7HnXDoITvJFgWAG9YQiL9PVrkwClzQ4FGdcU

nuvqUK8fEu/hvFrevaMvjVwXF3RgjDnUr2pnpGR3euhl9J8RXF5bCcBEfQNCuz2FO+auwMFfa4EW

qbAIokJsRZZpLQJqscLl19Loac4+kDhs/GcnxfStkc0p0Ske63YigrzCwk9tPy90m+BQuCj9hQAB

KpDw+De3cRcO56dSpC4ZV3f8KSXIYfusEKqu6Ib4Cv2jULixQbu0ABZS

 
 
 
MIIGJTCCBA2gAwIBAgIKLGFDyfE7zOOEkjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBoMQswCQYDVQQGEwJOTzEY

MBYGA1UEYQwPTlRSTk8tOTgzMTYzMzI3MRMwEQYDVQQKDApCdXlwYXNzIEFTMSowKAYDVQQDDCFC

dXlwYXNzIENsYXNzIDMgQ0EgRzIgU1QgQnVzaW5lc3MwHhcNMjMwMzIzMTIyMjUwWhcNMjYwMzIz

MjI1OTAwWjBiMQswCQYDVQQGEwJOTzEUMBIGA1UECgwLU0lHTklDQVQgQVMxDTALBgNVBAsMBEVV

MDExFDASBgNVBAMMC1NJR05JQ0FUIEFTMRgwFgYDVQRhDA9OVFJOTy05ODk1ODQwMjIwggGiMA0G

CSqGSIb3DQEBAQUAA4IBjwAwggGKAoIBgQDT+e2ytl/lLJsYOJp6OgRWzxSeWWyEgtIn6IOHVlPD

H+Km8G1EZhijANKC/TzvwccewlU8ZjhYvDbRWjj14RbuKMgKpDyBE+GBOIOfVnlN09niEEBklqBK

aBVKMW+zcNP9KJgDBwWi8j0y+YrgQhBlwuwZBPluYvVmQXd1CXCl4rsPYw5yG5gHutoozFC87wQY

aNhp26fl/tgtWfaX+PO+wHULN/qaNe7m7r5SSaPNvikPQpplA+EU2W2tGoYiCzWgRlvNjSJK/ZXD

Mqi3dbB4TG0lgeQYoopHOCU1etwxEbX8LRAoXHSyMiq7vmSeM2uxpuE/X4oEMKhdp691JrFy5Z/z

jUNtN6hCEjQVyv0cmTDwiNWwZHW6DDUn73MB8pMd+olTn69aX5N3NgxdkQ0N5wC+/L+coXikqet0

DKS+36p2/ZINZbirWhsbU+Q24oWd5NJQmkpGNovmtBLrvpnpVEkC6kj/+9WC6AVUXDW/sTTSOCWv

iq2ma3e5QcT7YWECAwEAAaOCAVUwggFRMAkGA1UdEwQCMAAwHwYDVR0jBBgwFoAUgUWcKZVmODft

O1ROjjLlliF51WQwHQYDVR0OBBYEFCNLqumKRlltPhDr5kfkDjTl+jcCMA4GA1UdDwEB/wQEAwIG

QDAfBgNVHSAEGDAWMAoGCGCEQgEaAQMCMAgGBgQAj3oBATA7BgNVHR8ENDAyMDCgLqAshipodHRw

Oi8vY3JsLmJ1eXBhc3NjYS5jb20vQlBDbDNDYUcyU1RCUy5jcmwwbwYIKwYBBQUHAQEEYzBhMCcG

CCsGAQUFBzABhhtodHRwOi8vb2NzcGJzLmJ1eXBhc3NjYS5jb20wNgYIKwYBBQUHMAKGKmh0dHA6

Ly9jcnQuYnV5cGFzc2NhLmNvbS9CUENsM0NhRzJTVEJTLmNlcjAlBggrBgEFBQcBAwQZMBcwFQYI

KwYBBQUHCwIwCQYHBACL7EkBAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEA03rR/QRAXLiXmnUSU1agOREv

zrt9cv6Qv19nevwULAyRIm3OdhsENbfvBI5KIEMShPLAK5csSGo1AhT3I8MhNQ29IQb1SaGfsmlL

MEsywmGq63bGZlwljK1rc3ZFCIsJjzdUV16x3CYYxNm7pkIgMcl9Fv5ayfiwtm1pBb3KUEaOs4rp

nEd0L2q24eUjhLQjjExSLHPtQvsi09bzvUjD+0yyz+8nnBRyH6axk3Brcn2Ng4nKJ+Do/1La/dpw

YisJM+aVHD2tdIld+Opr0wOKX3tYSpRNQ3VfehN7U0oiQpTsdv4vkI63jj3q5q0M3tg7r+b7XKkN

LXsE/bqCAEZ3f9SYiimO6Sm56BnNm2Xzi7ACqcgh086/6kS1YC5eojYl9unrngWexwPG4uxZpjJi

BY4UpP15Os0vxMAQqHWLhfm+MObySEGd/+UwssM7XAVOsrcSP3MrB7AKaLRafrXbUrww/x80/Lrq

Y5Dg6RCiJlpPNl9TNOGvkubMEWaIjuWtiF1ONguymDXG6iHt/nvS/fIu/D1fKt//48gPB+fGJiPo

vCNmVASrHCR5nbJXvvvqfexHLKcpUo+ND0pYuLeE8e4K59JRXKAv/o2cFkJwEgKZEGNb5KdEhFW7

eRxUFMt/WBMkDH/zmzRtBCNd8GIo4ZC7EgqmapICD+/unjssq0Y=



     2025-02-20T18:23:36.203+01:00     aIMzaloRUky954rW4rY/GSsm8poYA//XgAIP+hTGDmo=  cn=Buypass Class 3 CA G2 ST Business,o=Buypass AS,2.5.4.97=NTRNO-983163327,c=NO 209578344121924218750098    ReBYMc3awfK5bcjKVGIINMh2Sen/07Jtfa0q0H+AcjI=  cn=Buypass Class 3 Root CA G2 ST,o=Buypass AS,2.5.4.97=NTRNO-983163327,c=NO 1015416679773832303832456    +MFsa0/UXLBnLhZYK4gF8cr9DEjYZvTtiVsw41Kp+qY=  cn=Buypass Class 3 Root CA G2 ST,o=Buypass AS,2.5.4.97=NTRNO-983163327,c=NO 957802745516833431383684   text/xml    MIIGezCCBGOgAwIBAgILANcF2TfqKJjzbYgwDQYJKoZIhvcNAQENBQAwZDELMAkGA1UEBhMCTk8x MIIFtjCCA56gAwIBAgILAMrSl0OXH9IoboQwDQYJKoZIhvcNAQENBQAwZDELMAkGA1UEBhMCTk8x   MIIHMAoBAKCCBykwggclBgkrBgEFBQcwAQEEggcWMIIHEjCB/aFYMFYxCzAJBgNVBAYTAk5PMRMw 
     
         
             GAUTE HENRIKSEN
             ir4qqONU4-mpGMwj5qB7kUBC5qsv3Nqft8Ss2DhKG6hJ28fsOLS-mpqM_TaEf8P2yoZu7KAfhbf2OJR7ctp8g_fA-mDDk8SmOrZmrdIGdm7uMac
             1954-09-05
             1954-09-05
        
         
             application/pdf
             Utbyggingsavtale for Møllendalsveien 63, felt BBB1 og BBB2
             bi3b5XNi41Bmf7KsbZROU5cOenlwE2+3wTObGKQp2vQ=
        
         
             Signicat Sign (ID-Porten: BankID)
             XML Signature
             2025-02-20T15:40:31.598+01:00
        
    
     urn:signicat:signaturepolicy:authbased-ltv:idporten-level4-nofnr:2.2:1.1
     
         
         ID-Porten: BankID
    
     
         
             
             
             
             
             idporten-abs-niva4-nossn-sign
             4
             difi
        
         
             
             
             
        
         
             Signing_212780;964338531;2025-02-20T15:08:51.732901941;99cfe030-6eab-45dc-a8a7-1b770a7f32d0;title=Utbyggingsavtale for Møllendalsveien 63, felt BBB1 og BBB2
        
    
     
         Jeg har lest og forstått innholdet i det fremviste dokumentet og jeg er klar til å signere
    
     
         
             
                 2025-02-20T15:38:32.172+01:00
                 started-signature-session
                 
                     88.88.125.64
                     Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 Edg/133.0.0.0
                     The signer started the signature session by doing an HTTP request to the TSP server.
                
            
             
                 2025-02-20T15:38:32.493+01:00
                 presented-document-to-signer
                 
                     The TSP presented the document to the signer.
                     Utbyggingsavtale for Møllendalsveien 63, felt BBB1 og BBB2
                     bi3b5XNi41Bmf7KsbZROU5cOenlwE2+3wTObGKQp2vQ=
                     SHA-256
                
            
             
                 2025-02-20T15:39:56.896+01:00
                 signer-consented-to-document-content
                 
                     The signer approved of the contents of the document.
                
            
             
                 2025-02-20T15:39:56.967+01:00
                 signer-chose-to-proceed
                 
                     The signer chose to proceed to signing.
                
            
        
         
             
                 2025-02-20T15:40:31.598+01:00
                 verified-saml-response
                 
                     The SAML Response attributes from the authentication was verified.
                
            
        
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 XYXx2jeiafYisiDl50JyzJeAZQr6k9gFB0ZjBjUFbDw=

 
 
 

 
 tK0pPKb79yQ1mvRG9Ixe9IpHV5jantBLjJacbhlS0Es=


 
mOaqiWmR047VHP90GWaREejCUzJgW7q2ETgKxapOvFt84YxjmsSyq3VDHUKLno1cK8jQNjnQmNJ+

fqWRpQ38iP3IBEiN467qc3XkOwyau3fnHvrDz2sfMDDDSl75ChhQJ0dTfGoQJeLVCI04c6BV7nH+

mwoxajbvzLKPY7icQxQue3hypt1E9eX/wWQUvaEZpPT1u+vE5V9Vau69rGkFhrLsfYdVasdeASJI

fRNy+f1bMh8IMT3SST0I59JnZqeLw+n8lTunBFxThBLAwN+GfdzKqf6bO0f4ka8DtDL20zboB+TG

Qzk/PnsgSmxYtk6D9P41tAoJYXS7t0sdUUbozKAv4Af/jbWdJXqBsNjA8qq7uhx0CneH4jzOrHVw

Q7JEwbQJ3JwQD2fAAmp5YGq4t1ZAd6kb1xwHMieWIfXJp08D7jI+UcH/fzsGMWcmzPOa+xzHfTqx

Xe9sOfZVKhcPA3rwV6/n/lQ+y9f+fFQlE4pzDu3TLObqkfohYkkUfw+C

 
 
 
MIIGJTCCBA2gAwIBAgIKLGFDyfE7zOOEkjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBoMQswCQYDVQQGEwJOTzEY

MBYGA1UEYQwPTlRSTk8tOTgzMTYzMzI3MRMwEQYDVQQKDApCdXlwYXNzIEFTMSowKAYDVQQDDCFC

dXlwYXNzIENsYXNzIDMgQ0EgRzIgU1QgQnVzaW5lc3MwHhcNMjMwMzIzMTIyMjUwWhcNMjYwMzIz

MjI1OTAwWjBiMQswCQYDVQQGEwJOTzEUMBIGA1UECgwLU0lHTklDQVQgQVMxDTALBgNVBAsMBEVV

MDExFDASBgNVBAMMC1NJR05JQ0FUIEFTMRgwFgYDVQRhDA9OVFJOTy05ODk1ODQwMjIwggGiMA0G

CSqGSIb3DQEBAQUAA4IBjwAwggGKAoIBgQDT+e2ytl/lLJsYOJp6OgRWzxSeWWyEgtIn6IOHVlPD

H+Km8G1EZhijANKC/TzvwccewlU8ZjhYvDbRWjj14RbuKMgKpDyBE+GBOIOfVnlN09niEEBklqBK

aBVKMW+zcNP9KJgDBwWi8j0y+YrgQhBlwuwZBPluYvVmQXd1CXCl4rsPYw5yG5gHutoozFC87wQY
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1 PARTER 
Utbyggingsavtalen gjelder mellom: 
 
- Bergen kommune v/byrådet, organisasjonsnummer 964 338 531 – heretter betegnet «BK» 


 
                                                                    og 
 


- Møllendal 63 AS, organisasjonsnummer 920 623 816 – heretter betegnet «Utbygger»,  
 


samlet betegnet som «Partene» og enkeltvis en «Part». 
 


2 HJEMMEL 
Utbyggingsavtalen inngås med hjemmel i kapittel 17 i plan- og bygningsloven av 2008 (pbl), 
samt Bergen bystyres vedtak 20.6.2019 i sak 206/19 om overordnede prinsipper for bruk av 
utbyggingsavtaler i Bergen kommune, jf. pbl § 17-2. 
 


3 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER 
Utbyggingsavtalen har bakgrunn i overordnede mål og rammer lagt til grunn for 
byutviklingen på Møllendal i kommunedelplan for Store Lungegårdsvann, Søndre del – 
arealplan-ID 16850000, vedtatt 22.1.2007 i bystyresak 13-07.  
 
Utbyggingsavtaler er forutsatt å fullfinansiere den offentlige tekniske og blågrønne 
infrastrukturen det er stilt krav om i utviklingen av Møllendal, gjennom vedtatte 
reguleringsplaner. Flere av infrastrukturtiltakene er fastsatt som felles rekkefølgekrav, som 
må være opparbeidet/gjennomført før det kan gis igangsettingstillatelse for tiltak innenfor 
aktuelle bebyggelsesformål. Alternativt åpner reguleringsplanene for at tiltakshaver/grunneier 
kan inngå utbyggingsavtale for å innfri nevnte rekkefølgekrav.  
 
Nevnte rekkefølgekrav er omfattende og realiseringen krever utstrakt planlegging, 
samhandling, koordinering og finansiering, blant annet fordi en rekke private og offentlige 
interesser og aktører er berørt/involvert. Utbyggingsavtalene fordeler og avklarer roller og 
ansvar hva gjelder gjennomføringen av de felles rekkefølgekravene, etter hvert som 
utbyggerne i området ønsker å realisere sine utbyggingsprosjekter. Utbyggingsavtalene 
medvirker i så måte til en ønsket og raskere utvikling i området, ved å muliggjøre at 
bebyggelsesområder kan bygges ut og tas i bruk i påvente av at de ulike og komplekse 
forutsetningene for å realisere de respektive infrastrukturtiltakene avklares og håndteres. 
 


4 GEOGRAFISK OMRÅDE OG PLANGRUNNLAG 
Utbyggingsavtalen har sin bakgrunn i Utbyggers kommende nybygg på feltene BBB1 og 
BBB2 i reguleringsplan for Møllendalsveien 63. Planen har arealplan-ID 6497000 og ble 
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vedtatt 27.11.2024 i bystyresak 450/24. I det videre omtales reguleringsplanen som 
«Reguleringsplanen for Møllendalsveien 63».  
 


5 FORMÅL 
Utbyggingsavtalenes formål er å bidra til realisering av gjenstående offentlig infrastruktur i 
tråd med forutsetningene i reguleringsplan for Møllendal øst, med planid. 19410000, slik at 
rekkefølgekrav knyttet til feltene BBB1 og BBB2 i Reguleringsplanen for Møllendalsveien 63 
oppfylles. Videre har utbyggingsavtalen som formål å regulere Partenes ansvar for 
finansiering og realisering av tiltakene omtalt i pkt. 6. Utbyggers intensjon med å inngå 
utbyggingsavtalen er å oppfylle de nevnte rekkefølgekravene, som ledd i å kunne få snarlig 
igangsettingstillatelse for sitt utbyggingsprosjekt uten at infrastrukturtiltakene er ferdig 
opparbeidet.  
 


6 REKKEFØLGEKRAV OMFATTET AV UTBYGGINGSAVTALEN 
6.1 UTGANGSPUNKTER 


Utbyggingsavtalen gjelder rekkefølgekravet fastsatt i § 6.2.2.1 i bestemmelsene til 
Reguleringsplanen for Møllendalsveien 63. Bestemmelsen gjelder tiltak utenfor dette 
planområdet, og fastsetter følgende krav til igangsettingstillatelse for feltene BBB1 og BBB2:   
 
«Offentlige tiltak i og ved Møllendal elve- og strandpark, Møllendalsveien og 
Møllendalsbakken, fastsatt som rekkefølgekrav i plan for Møllendal øst (planID 19410000), 
skal være gjennomført eller sikret gjennomført. Disse rekkefølgekravene anses som sikret 
gjennomført dersom tiltakshaver/grunneier har inngått utbyggingsavtale med Bergen 
kommune og oppfylt sine forpliktelser i henhold til avtalen.» 
 
Ved å inngå og oppfylle forpliktelsene i denne utbyggingsavtalen innfrir Utbygger alternativet 
«sikret gjennomført» i den siterte bestemmelsen.  
 
Tiltakene omfattet av rekkefølgekravet i § 6.2.2.1 omtales samlet som 
«Infrastrukturtiltakene» i det videre. 
 
Når det gjelder teknisk infrastruktur omfatter utbyggingsavtalen bare de anleggene som er 
nødvendige for Infrastrukturtiltakenes funksjonalitet, eksempelvis overvanns- og 
belysningsanlegg. 
 
6.2 ENDRINGER 


Utbyggingsavtalen inngås med den forutsetning at Infrastrukturtiltakene omfattet av avtalen, 
jf. pkt. 6.1, ikke er detaljprosjektert i forbindelse med utarbeidelse og vedtak av gjeldende 
reguleringsplaner. Det er derfor påregnelig at videre arbeid med Infrastrukturtiltakene vil 
kunne avdekke behov for endringer. I så måte er Infrastrukturtiltakenes utforming mv. ikke å 
anse som endelig avklart gjennom gjeldende reguleringsplaner. 
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I tillegg er Infrastrukturtiltakene omfattende, og vil utvikles og realiseres i etapper og over tid. 
Infrastrukturtiltakene må sees i helhetlig sammenheng, også hva gjelder omkringliggende 
eiendommer og utviklingen av disse. Det vises i denne sammenheng til at det gjelder krav om 
detaljregulering for flere av utbyggingsfeltene i området. 
 
Ovennevnte er blant forholdene som kan grunngi et behov for endringer i 
Infrastrukturtiltakene. Også andre omstendigheter kan avdekke og grunngi et endringsbehov.  
 
BK kan ensidig foreta nødvendige og hensiktsmessige endringer av Infrastrukturtiltakene. 
Utbygger er innforstått med og aksepterer dette. Slike endringer har ikke konsekvenser for 
Partenes ytelser etter utbyggingsavtalen og gir ikke grunnlag for misligholdsbeføyelser. 
 


7 UTBYGGERS PLIKTER ETTER UTBYGGINGSAVTALEN 
7.1 ANLEGGSBIDRAG 


7.1.1 Anleggsbidrag – Økonomisk omfang 


Utbygger skal yte et anleggsbidrag på kr 10 945 200-, ekskl. mva. (+ indeksregulering) til 
oppfyllelse av Infrastrukturtiltakene omtalt under pkt. 6.1. Anleggsbidraget skal ytes som et 
kontantbidrag.   
 


7.1.2 Indeksregulering 


Anleggsbidraget justeres på oppgjørstidspunktet etter SSBs byggekostnadsindeks for veg i 
dagen, med utgangspunkt i indeksen per 1. kvartal 2024. 
 
7.1.3 Grunnlaget for beregningen 


Anleggsbidraget er beregnet med utgangspunkt i kostnadsoverslag for realisering av 
Infrastrukturtiltakene omtalt i pkt. 6.1. Kostnadsoverslagene er utarbeidet av Norconsult AS 
og HRP AS våren 2024, på oppdrag fra BK, og viser en samlet kostnad på ca. 177,7 mill. kr 
inkludert usikkerhetspåslag vurdert og tillagt av BK. Tallene er per 1.1.2024, og ekskl. mva. 
Med fratrekk for kommunal finansiering og fondsbeholdning, er det forutsatt at kommende 
utbyggere på Møllendal samlet skal dekke 68 876 688 kr i anleggsbidrag.    
  
Kostnadene ved Infrastrukturtiltakene er fordelt på samlet utbyggingspotensial i Møllendal-
området innen utbyggingsavtalens varighet, jf. pkt. 9, anslått til 26 435 m² BRA. Dette gir en 
kostnadsramme på 2 606 kr per m² BRA.  
 
Utbyggers anleggsbidrag fastsettes ved å multiplisere kostnadsrammen på kr 2 606 per m² 
med størrelsen på Utbyggers prosjekt, antatt til 4 200 m² BRA ut fra maksimal tillatt 
utnyttelse i Reguleringsplanen for Møllendalsveien 63.  
 
Se vedlegg 1 for beregningen av Utbyggers anleggsbidrag. 
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7.1.4 Endringer i utbyggingen (BRA) 


For det tilfellet at Utbyggers prosjekt får et endret omfang (m² BRA) enn lagt til grunn i pkt. 
7.1.3, innebærer dette at anleggsbidragets størrelse skal justeres tilsvarende endringen i 
utbyggingsprosjektet m² BRA. Utbygger plikter i et slikt tilfelle snarlig å gi BK nødvendig 
informasjon om forholdet. BK vil på bakgrunn av mottatt informasjon foreta en justering av 
anleggsbidraget, jf. pkt. 8.2.  
 
Dersom Utbygger på et senere tidspunkt ønsker andre eller ytterligere tiltak innenfor feltene 
BBB1 og BBB2, som krever oppfyllelse av Infrastrukturtiltakene utbyggingsavtalen gjelder, 
utløser dette som utgangspunkt behov for en ny utbyggingsavtale. Utbygger plikter i så fall å 
informere BK om det aktuelle tiltaket. 
 
7.2 FORFALL OG OPPGJØR 


7.2.1 Forfall ved igangsetting 


Anleggsbidraget må være betalt før det søkes om igangsettingstillatelse for tiltak innenfor 
feltene BBB1 og BBB2.  
 
Plikten til å betale anleggsbidraget gjelder også om Infrastrukturtiltakene er utført på 
forfallstidspunktet.  
 
Utbygger skal senest tre -3- uker før søknad om igangsettingstillatelse for ovennevnte tiltak 
orientere BK om søknaden. BK sender på denne bakgrunn faktura for anleggsbidraget, 
inkludert indeksregulering fra beregnings- til forfallstidspunktet, med normalt 3 – tre – ukers 
forfallsfrist. 
 
7.2.2 Forfall ved gjeldsforhandling og konkurs 


Anleggsbidraget forfaller til betaling dersom det innledes gjeldsforhandlinger eller åpnes 
konkurs hos Utbygger. 
 
7.3 SIKKERHETSSTILLELSE. ALTERNATIVT INNBETALING. 


Hele anleggsbidraget, inkludert tillegg for forventet indeksregulering, skal sikres før 
utbyggingsavtalen oversendes byrådet for behandling. 
 
Anleggsbidraget sikres ved selvskyldnergaranti fra bank. Garantien følger som vedlegg 2. 
 
Når Utbygger har betalt sitt anleggsbidrag, og beløpet har kommet inn på BK sin konto, 
reduseres sikkerhetsstillelsen tilsvarende det innbetalte beløpet.  
 
Bankgarantien skal ha samme varighet som utbyggingsavtalen, jf. pkt. 9.  
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Som alternativ til sikkerhetsstillelse kan Utbygger innbetale hele eller deler av 
anleggsbidraget når utbyggingsavtalen er fremforhandlet. Dersom utbyggingsavtalen ikke 
skulle bli godkjent av byrådet, vil beløpet bli tilbakebetalt. 
 


8 BKS PLIKTER ETTER UTBYGGINGSAVTALEN 
8.1 REALISERING AV INFRASTRUKTURTILTAKENE 


BK har ansvar for å realisere Infrastrukturtiltakene, jf. pkt. 6.1. 
 
BK avgjør tidspunktet og rekkefølgen for realiseringen av Infrastrukturtiltakene, blant annet 
ut fra Infrastrukturtiltakenes funksjon og sammenhenger samt praktiske, økonomiske og 
finansielle forhold. Realisering krever blant annet at Infrastrukturtiltakene blir fullfinansiert, 
gjennom utbyggerbidrag og offentlige budsjettvedtak. Utbygger kan ikke påregne at ett eller 
flere av Infrastrukturtiltakene gjennomføres før de andre, eller ferdigstilles med et bestemt – 
herunder sitt – utbyggingsprosjekt.  
 
Infrastrukturtiltakene skal som utgangspunkt realiseres i tråd med forutsetningene i gjeldene 
reguleringsplaner på realiseringstidspunktet, alternativt i tråd med de krav som blir fastsatt i 
byggersaksvedtakene som tillater realisering av Infrastrukturtiltakene.  
 
8.2 BEREGNING OG INNKREVING AV ANLEGGSBIDRAG 


BK kommune beregner og innkrever anleggsbidraget i tråd med utbyggingsavtalens pkt. 7.1 
med underpunkter. 
 
8.3 BIDRAG TIL BORTFALL AV SIKKERHETSSTILLELSE 


BK skal bidra til bortfall av Utbyggers sikkerhetsstillelse når det er grunnlag for det, jf. pkt. 
7.3 tredje avsnitt. 
 


9 UTBYGGINGSAVTALENS VARIGHET 
Utbyggingsavtalen gjelder til Partenes forpliktelser etter avtalen er oppfylt. Siste frist for 
oppfyllelse er 31.12.2034. 
 


10 TRANSPORT AV UTBYGGINSAVTALEN 
Utbygger kan ikke transportere utbyggingsavtalen til annen part med mindre BK har gitt sitt 
forutgående skriftlige samtykke. BK kan ikke nekte samtykke uten saklig grunn.  
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11 MISLIGHOLD 
11.1 REKLAMASJON 


Part som vil gjøre gjeldende misligholdsvirkninger, må reklamere skriftlig overfor den annen 
Part innen rimelig tid etter at vedkommende Part oppdaget eller burde oppdaget misligholdet. 
 


11.2 ERSTATNING 


Dersom en Part misligholder sine plikter etter utbyggingsavtalen, kan den andre Part kreve 
erstatning for direkte økonomisk tap sistnevnte påføres som følge av misligholdet. Erstatning 
for indirekte tap og avledet følgetap kan ikke kreves. Partene har plikt til å begrense 
eventuelle tap. For øvrig gjelder ordinære erstatningsrettslige regler. 
 
11.3 FORSINKET BETALING 


Ved for sen innbetaling av anleggsbidrag i henhold til avtalens pkt. 7.2, betaler Utbygger 
rente i henhold til forsinkelsesrenteloven av 17.12.1976 nr. 100. 
 


12 TVIST 
Rettstvister vedrørende utbyggingsavtalen skal løses etter norsk rett for de ordinære domstoler 
med Hordaland tingrett som verneting. 
 


13 VEDTAK AV KOMPETENT MYNDIGHET 
Utbyggingsavtalen er inngått når Partene, ved signaturberettigete eller fullmaktshavere, har 
signert. Partene er bundet ved sin signering.  
 
Sak om godkjenning av utbyggingsavtalen vil bli forelagt byrådet for godkjenningen etter at 
Utbygger har underskrevet avtalen og avtalen deretter har vært utlagt til offentlig ettersyn, jf. 
pbl § 17-4 andre ledd 


Utbyggingsavtalen er ikke bindende for BK før den er godkjent av byrådet og signert av 
fullmaktshaver. 
 


14 SIGNERING OG ARKIVERING AV UTBYGGINGSAVTALEN 
Utbyggingsavtalen undertegnes digitalt og arkiveres av BK. BK sender signert versjon til 
Utbygger når endelig avtale foreligger. 
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15 MEDDELELSER OG KORRESPONDANSE 
Meddelelser og korrespondanse i tilknytning til utbyggingsavtalen skal være skriftlig og 
sendes til Partene på offisielt gjeldende postadresser eller e-postadresser.  
 


16 VEDLEGG  
1. Beregning av anleggsbidrag, datert 28.1.2025 
2. Sikkerhetsstillelse anleggsbidrag, selvskyldnergaranti fra bank 


 


17 PARTENES UNDERSKRIFTER 
Partene signerer utbyggingsavtalen digitalt. 







Vedlegg 1
Beregning av anleggsbidrag Møllendal, Bergen kommune
 -Kostnadstall i NOK per 1.1.2024, ekskl. MVA


Samlet kostnad gjenstående offentlig infrastruktur fastsatt som felles rekkefølgekrav 177 666 288        kr
Fratrekk kommunal finansiering og fondsbeholdning 108 789 600        kr
Ekstern finansieringsandel fra anleggsbidrag/utbyggere, etter fratrekk 68 876 688          kr


Anleggsbidrag kr/m² BRA
Totalkostnad utbyggere 68 876 688 kr  
Anslått samlet utbyggingspotensiale 26 435                  m² BRA


2 606                    kr/m² BRA


Anleggsbidrag Møllendalsveien 63, felt BBB1 og BBB2
Utbyggingsomfang 4 200                    m² BRA


x Anleggsbidrag per m² BRA 2 606                    kr
10 945 200          kr + indeksregulering* 


*Beløpet indeksreguleres på oppgjørstidspunktet etter SSBs byggekosntadsindeks for veg i dagen, men utgangspunkt i indeksen per 1.kvartal 2024


Bymiljøetaten, 28.1.2025
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