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A GENERELL PROSJEKTINFORMASJON 

A0 GENERELT 

A0.0 Bakgrunn 
 

 
 

Eksisterende skolebygg ble oppført mellom 1921 og 1924.  

Skolen er en gammeldags korridorskole i 3 hovedetasjer med noen mindre loftsarealer som 
delvis benyttes til heimkunnskap og lager. I tillegg er det egen svømmeanlegg  i underetasjen. 
Svømmeanlegget med garderobesystemer blir ikke berørt av ombyggingen.  Skolen har også en 
egen fløy med  gymnastikksaler  på 2 plan. 
 
Det er i forbindelse med at skolen er lite tilpasset nye lærerplaner sett et behov for en fullstendig 
rehabilitering og ombygging av skolen. I tillegg til en bedre tilrettelegging av bygningsmassen er 

det  også besluttet at skoleområdet skal utbygges for sambruk med  kultur og idrett, dette  for 
bedre og ivareta et presserende behov for nærmiljøtiltak i området mellom Løvstakken og 

Damsgårdsundet.   
Denne sambrukstanken videreføres ved at det politisk er besluttet å  oppføre  et nytt kulturhus 
med fasiliteter tilpasset strukturen i lokalsamfunnet, og en flerbrukshall til felles utnyttelse 
mellom skole og nærmiljø. 
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A0.1 Programgrunnlag 
Det henvises generelt til byggeprogram. 
Forprosjektet er basert på byggeprogrammet revidert juni/juli 2009.  
Det er kun programmert nettoarealer. 

 
Programmet nettoarealer er satt opp som ideelle mål. 
 
Revidert arealprogram har oppgitt følgende rettledende netto arealbehov  for den totale 
utbyggingen: 

 Sum fellesarealer       789 m2 
 Sum barnehage       275 m2 

 Sum skoleareal   3193 m2 
 Sum idrettsareal  1612 m2* 

 Sum kulturhusareal    462 m2 
 

Samlet program nettoareal bydelssenter 6331 m2 
* Areal på idrett er utvidet pga tilskuddordning. 
 

Arealprogrammet er for skoledelen basert på arealnorm for ca 470 elever. 
(Barnehage og skole skal til sammen ha 500 enheter – ca 30/35enheter barnehage  og 
465/470 elever skole). 
 
Nødvendig areal for kultur - og flerbrukshall skal løses ved en utgraving av eksisterende 
skoleplass for å få areal og høyde nok til en godkjent flerbrukshall sammen med et nytt 

kulturbygg som plassert mot sør på området.  Eksisterende skole vil således bli stående i stor 
grad uberørt sett fra utsiden, med unntak av nødvendig rehabilitering  grunnet i  krav til 
læreplan, miljø og sikkerhet. 

A0.2 Oppsummering forprosjekt 
 

 
 
Skole og barnehage 
Skolens funksjoner er hovedsakelig plassert i eksisterende bygg. Noen skolefunksjoner  som 
skolekjøkken, kantine og auditorium/musikkrom er imidlertid plassert i nybygget/kulturhuset på 
skoleplassens sørøstlige hjørne. Nybygget er plassert mot Rogagaten og har anleggets 

hovedinngang. Denne plasseringen  gir gode mulighet til sambruk med lokaliteter tilknyttet 
kultur og idrett.  

Barnehagen er som i dag og vil få en nødvendig oppussing av fasader/tak, samt teknisk 
tilrettelegging og en mindre oppussing.  
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Flerbrukshall 
Flerbrukshallen er lagt under dagens skoleplass, ca 10 meter under nåværende  skoleplass(plan 
U2) og 2 plan under Rogagaten nivå. Dette gir også store utfordringer i forbindelse med  
tilkomst /rømning. Hallen kan inndeles i 3 enheter med garderober tilpasset et varierende 

behov. På plan U1 er det hovedsakelig pubikumsgarderober og toaletter samt et større 
styrkerom. 
 
Kultur. 
Kulturbygget med storsal, backstage, åpne verksteder og øvingsrom/dansesaler er lagt til plan 0  
med adkomst via hovedinngang fra Rogagaten. 
 

Gjennom  en transparent  glassfasade over stenmuren kan en oppleve bygget som et ”fyrtårn”  
sett fra store deler av søndre bydel, men uten å legge  en visuell demper  på eksisterende 

skolebygg. Bygget vil ved sin arkitektur synliggjøre nysatsningen i området og  kommunisere 
samtidig godt med de planlagte nybyggene i Damsgårdssundet.  
 
Sambruk. 
Det er store fellesarealer  tilknyttet skole,  idrett og kultur. Disse skal kunne benyttes  av skole 

og bydel til  større fellessamlinger eller som enkeltrom etter avtale mellom brukerne. 
Fleksibiliteten  må samtidig kunne tilfredsstille den enkelte brukers behov for stillhet og ro, dette 
kravet må derfor bli ivaretatt i felles dører, skillevegger etc.  
 
Sikkerhet. 
Det er store gulvarealer tilknyttet idrett og kultur hver for seg. Disse arealene skal samlet kunne 

benyttes av skole og bydel til  større fellessamlinger. En har pga sikkerhet og krav til rømning 
derfor begrenset antall person til 550 stk som grunnlag for dimensjonering av rømningsveier fra 
nederste plan.  

En tydelig hovedinngang med vakt/resepsjon plassert ved inngangen gir imidlertid god kontroll 
over hvem som kommer/går. 
 
Universell utforming 

Tiltak som sikrer at hele skolen får universell utforming:   
 

 En tydelig hovedinngang etableres på Rogagaten. Her er mange aktiviteter lagt til 
inngangsnivået(plan 0) og en heis i foajeen tar en ned til idrettshall og garderober på 
plan U2,samt plan U1 og opp til plan 1, kantinen/mediatek og skoleplassen.  

 Det  monteres en ny heis i eksisterende bygg i søndre tårn/trapperom for å gi  god 
tilkomst til de fleste  undervisningsnivåer i eksisterende bygg. Denne går til fra plan 1 

opp til plan 4 som innholder vaskesentral til skoledelen.  
Etasjen /tårnet for øvrig skal ikke benyttes til undervisning pga manglende rømning. 

 I tillegg vil det bli etablert en  lift/enkel heis i gang ved eksisterende gymsaler. 
Denne er nødvendig for å binde sammen og tilrettelegge for universell utforming i 

forbindelse med personalgarderobe og plan 0 og 1. 
 Ombygging av WC-anlegg i eksisterende bygg blir  tilrettelagt for rullestolbrukere. 

 Ramper til begge inngangene i tårnbyggene fra skoleplass blir etablert. 
 

Som en konsekvens av universell utforming  blir ombyggingsarbeidet  omfattende. Dette 
innebærer bl.a at det må etableres  tilkomst for bevegelseshemmede  og nye 
rømningsveier på samtlige plan dersom alle etasjer skal benyttes til generell 
undervisning.  

 

Uttegnet forprosjekt er arealmessig en del større enn angitt ramme i programmet.   
 
Utnyttet del av eksisterende skole utgjør 6.408 m2, inkludert 81m2 gjenoppbygging av WC-
bygget, samt karnapptilbygg mot bakgård. 
 

Samlet bruttoareal nybygg og ombygd areal er 10.269 m2 BTA 
Form og planløsning på eksisterende bygninger har vært en begrensing og en utfordring i forhold 

til programmets krav. Dette har medført at noe mer areal enn en kunne håpet på  forblir 
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”ubrukt” i forhold til programmert arealbehov. Det er også forholdsvis store 
kommunikasjonsarealer i anlegget samlet sett pga mange etasjer og et langstrakt anlegg.  
 
Dette medfører at blant annet tekniske rom må desentraliseres for å oppnå en maksimal 

effektutnyttelse og reduksjon av kanalføringer, noe som gir mer teknisk areal enn i en mer 
konsentrert utbygging. 
 
Det er lagt frem fjernvarme til skolen. 
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A1 ORGANISERING 
 

Prosjektorganisasjon 
 
Prosjektleder: 
 Bernt Roald Sørensen- Multiconsult 
 
Byggherre: 

Bergen Kommunale Bygg v/ prosjektleder Børge Alvheim 
 
Styringsgruppe: 

Samtlige kommunaldirektører 
 
Byggprosjektgruppe: 
 Christian Lampe BBS 

Sverre Høynes BBS 
Øystein Berentsen BBS 

 Atle Fasteland rektor 
 Sverre Færevaag inspektør 
 Britt Ødven Edvardsen  ansattes repr. 
 Børge Alvheim BKB 

Ronny Lochert BKNI, idrett 

 Berit Tande BKNI, kultur 
 
Brukerkoordinator:  

Sverre Færevaag  

 
 

Fagansvarlige og medarbeidere i prosjekteringsgruppen fra Rambøll Norge / CUBUS: 
- PGL : Åge Dyngeland (RAM) 
- Arkitekt : Thale Bjørnerheim (CUB) 

 : Trude Ellingsen (CUB) 
 : Maria Molden (CUB) 
 : Lars Jarle Nore (RAM) 
 : Arnt Mandrup (RAM) 

- Landskapsarkitekt  : Ingvill Nesse (CUB) 
- Samfunnsplanlegger : Ola Siverts (CUB) 
- Rådg. Ing byggeteknikk : Terje Lindaas (RAM) 
- Rådg. Ing. elektro : Jan Atle Sleire (RAM) 
- Rådg. Ing. VVS : Ole Døsvik (RAM) 

 : Helge Gaarder (RAM) 
- Rådg. Ing. brann : Trond Sedeniussen (RAM) 

- Rådg. Ing IKT : Rune E. Tomren (RAM) 
 

- Rådg VAR: (Asplan VIAK) : Terje Skaar (AV) 
 
 
Det er til sammen holdt 6 prosjekteringsmøter i forprosjektfasen samtidig som flere av deltagere 

i prosjekteringsgruppen har deltatt i både brukermøter og driftsmøter  for å gi informasjon om 
planløsning, driftssystemer og status. 
 
Justering og avklaring av programkrav og planløsning er blitt løst gjennom brukerprosessen.  
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A2 TID/FRAMDRIFT 
Etter at revidert skisseprosjekt ble godkjent har videre bearbeiding av prosjektet vært i fokus, 

også med tanke på tidsplanen. Prosjekteringsgruppen anmodet om forhåndskonferanse første 
gang 24.11.09, denne ble først innvilget 29.01.10. I dette  møte ble det opplyst at saken  pga 
eksisterende planstatus måtte behandles med utvidet nabovarsling, samt at det må innhentes 
uttalelse fra miljøavdelingen i Fylkeskommunen og fra fylkesmannen  før rammesøknad kan 
behandles. Dette fører til at offentlig saksbehandling ikke er bundet av formelle krav til 
behandlingstid etc.  
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Prosjekteringsgruppen har som mål å følge fremdriftsplanen, men faktorer utenfor gruppens 
kontroll som tilkomst, trafikk, parkering, etc kan nå være grunnlag for en utsettelse. 
 
En er avhengig av å få igangsatt grunnarbeider som egen entreprise i august da disse arbeidene  

er  komplekse, omfattende og tidskrevende. I tillegg vil de hindre  tilkomst til byggplassen  fra 
innsiden så lenge det ikke er etablert nytt dekke over flerbrukshallen / skoleplassen. 
 
Hovedaktiviteter i tidsplanen er som følger: 

Byggestart grunn og betong  16.08.10 
Byggestart generalentreprisen 22.12.10 
Overlevering   04.05.12 

Innflytting   15.06.12 
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B RAMMEBETINGELSER 

B0 GENERELT/BAKGRUNN 

B0.0 Generelt 
Prosjektet er basert på et byggeprogram utviklet gjennom et samarbeid mellom 

byrådsavdelingene, barnehage og skole, kultur, næring og idrett og klima, miljø og 
byutvikling. Utgangspunktet for prosessen var utviklingsprogrammet ”Ny energi rundt 
Damsgårdssundet”, men satsingen på Damsgårdsundområdet og Løvstakklien har tråder 

tilbake til flere utredninger, og til prosessene i tilknytning til kommunedelplanen for 
Puddefjorden/Damsgårdsundet. I tillegg til byrådsavdelingene sentralt, har representanter for 
brukersiden vært representert i programutvikling. Det gjelder for kultursiden; kulturkontoret 
for Bergenshus og Årstad ved dets leder, for skole;  rektor o.a. repr. fra Ny Krohnborg skole 

og idrettsdelen har i faser involvert Ny Krohnborg idrettslag. 
 
Disse partene gjenspeiler seg også i prosjektstyringen inkludert brukerorganiseringen. 
Byggeprogrammet reflekterer flere kommunale planer og styringsdokument f.eks. 
skolebruksplanen, men byggeprogrammet går foran alle underliggende dokument der det 
måtte være konflikt/uklarhet. 
 

B1 OFFENTLIGE BESTEMMELSER 

B1.0 Generelt 
Prosjektet er nå på forprosjektnivå. Det har vært utviklet i et tett samarbeid mellom 
byggherre; Bergen kommunale bygg på vegne av Bergen kommune, brukerne (skole, idrett, 

kultur og barnehage + nærmiljø), spesielt involverte kommunale avdelinger bl.a. byantikvar 
og prosjektets konsulenter (Rambøll/CUBUS m.flr.).  
 
Prosjektet ble lagt frem på forhåndskonferanse 29.01, 2010 og det ble avtalt en videre 
prosedyre for rammesøknad med utvidet nabovarsling både geografisk og tidsmessig (6 
uker). Nye Ny Krohnborgprosjektet har tidligere vært lagt frem i et bredt anlagt møte 12.03, 

2009 for å avklare om tiltaket kunne videreutvikles på basis av en rammesøknadsprosess eller 
om en måtte gå via en planrunde. I møtet var det deltakere fra etat for byggesak og private 
planer, samferdselsesetaten, byantikvar og  etat for plan og geodata (byrådsavd) klima, miljø 
og byutvikling) Det ble avtalt en videre prosess med etat for byggesak og private planer m.flr. 
for å få til en defintiv avklaring rammesøknad/plan på basis av en videre utredning av en 

rekke forhold knyttet til brukstype og omfang, tilkomstforhold og parkering m.v. Utredningen 
ble oversendt etter at det reviderte skisseprosjektet forelå i oktober 2009. Det ble bedt om 

forhåndskonferanse 24.11, 09. Forhåndskonferansen ble avholdt 29.januar. 

B1.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
Kommuneplanens arealdel 
Kommuneplanens areal for Bergen kommune ble vedtatt 25.06.07 med diverse supplerende  
vedtak frem til februar 08. Planen er nå ute til revisjon. I planen vises det til at nyere 
kommunedel og reguleringsplaner vil på vesentlige punkter gå foran kommuneplanens 
arealdels bestemmelser. Ny Krohnborg-området inngår i kommunedelplanen Puddefjorden-

Damsgårdsundet som ventes vedtatt i løpet av relativt kort tid (se under). I kommuneplanens 
arealdel er Ny Krohnborg funksjonsbestemt som byggeområde. Det er spesielt angitt at 
bygget omfattes av antikvariske restriksjoner. 

Kommunedelplan Puddefjorden – Damsgårdssundet 

Planen gir overordnete utviklingsrammer for området, og den mest spesifikke reguleringen av 

skoletomten. Kommunedelplanen erstatter eldre reguleringsplaner der det er motstrid mellom 
eldre formål og kommunedelplanens bestemmelser. Kommunedelplanen er ventet å bli 
sluttbehandlet tidlig i 2010. Usikkerheten mht tidsfaktoren knytter seg til en innsigelse til 
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planen som ikke omfatter skolekvartalet eller dets nærmeste berøringsone. Den nye 
bydelsenterets nye formål (idrettshall og allaktivitets/kulturhus) er inkludert i planen. I forslag 
til § 8.5 “Solheimslien-Gyldenpris” heter det: 
“Område avsatt til allmennyttig formål skal benyttes til idrettsbygg/allaktivitetshus.” 

I planrapporten (s.19) er kommunedelplanens formål for Ny Krohnborg skole beskrevet slik: 
 
“Planen legger til rette for nytt allaktivitetshus/idrettshall nær skolen i Søndre Skogvei. 
Opprusting av Ny Krohnborg skole og skoleplass, og etablering av gatetun i tilgrensende 
gater, kan medvirke både til en bedre skole og en lokal samlingsplass.” 
 
På utkastet til plankart er det allmennyttige formålet angitt noe lengre nord enn selve 

skolekvartalet. Kvartalet selv er vist som offentlig formål.  Da kommunedelplanen ble 
utarbeidet var det aktuelt å legge idrettshall/allaktivitetshus bl.a. på det avmerkete området 

nord for skolen, nå er formålet konsentrert til selve skoleområdet.  
 
Det er tatt initiativ for en korreksjon av kommunedelplanen i siste behandlingsfase slik at det 
overordnete formål og Nye Ny Krohnborgprosjektet blir sammenfallende. 
 

I kommunedelplanens plankart og følgelig planens bestemmelser §2 Plankrav (jfr. Pbl §20-4, 
ledd a) er området ikke omfattet av krav om utarbeidelse av plan. Det stilles generelt for alle 
soner i kommunedelplanen plankrav til “tiltak som er i strid med kommunedelplanens 
overordnete mål, arealbruk eller tomteutnyttelse.” og det fastslås i bestemmelsene at 
plankravet også omfatter “nybygg og oppdeling av bestående bygninger større enn 800 m2 
BRA, eller som omfatter 8 boenheter eller flere.” 

 
B1.2 Reguleringsplan 

Gjeldende reguleringsplan er Vestre Årstad og Uren-Kronviken-Solheimsviken – stadfestet 

04. februar 1936. Reguleringsformålet er skole. Et eventuelt behov for utarbeidelse av ny 
reguleringsplan ble avklart i forhåndskonferanse/fellesmøte byggesak/plan 29.01, 2010 jfr. 
pkt. B1.0. 

B1.3 Fortidsminner/kulturhistoriske hensyn/bygningsvern 

Kommuneplanens arealdel angir at skoleanlegget er underlagt antikvariske restriksjoner. 
Det er utarbeidet en grundig rapport fra Byantikvaren (2007) som gjennomgår og vurderer 
anleggets  betydning kulturhistorisk – som skoleanlegg – og bygningsmessig som viktig 
historisk verk i overgangen mellom nyklassisisme og funksjonalisme. 

B1.4 Tilfluktsrom 
Skolen har ikke til tilfluktsrom. 
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B1.5 Annet lovverk 
I prosjektets byggeprogram er vist til en rekke lovverk som har relevans for prosjektet – 
tillegg til Plan og bygningsloven og forskrifter bygget på PBL. 
I tillegg til opplistningen under, er Kulturminneloven av særlig betydning for prosjektet. 

 

Departement og 
tilhørende organ som 
forvalter og fører tilsyn 
med at regelverket blir 
overholdt.  

Lov/forskrift  Etat/tilsyn  Tema  

Kunnskapsdepartementet 

(KD)  
Opplæringsloven  

Utdanningsdirektoratet  
Fylkesmannen  
Skolemyndighetene  

Fysisk og psykisk 
arbeidsmiljø for 
elevene.  

Helse- og omsorgs 
departementet  
(HD)  

Lov om helsetjenesten 
i kommunen.  

Forskrift for miljørettet 
helsevern i 
barnehager og skoler  

Helsetilsynet  

Fylkesmannen  
Den kommunale 
helsemyndigheten  

Fysisk og psykisk miljø 
for elevene.  
Krav til inneklima, 
støyforhold, hygiene, 
lysforhold, luftkvalitet  

Arbeids- og inkluderings-
departementet (AID)  

Arbeidsmiljøloven  

Internkontrollforskrifte
n  

Arbeidstilsynet  
Fysisk og psykisk 
arbeidsmiljø for ansatte  

Miljøvern-departementet  
(MD)  

Forurensingsloven  

Sikkerhetsforskriften 
for lekeplassutstyr  

Statens 
forurensingstilsyn  

Asbest, kjemikalier 
m.m. (Aktuelt er krav 
om fjerning av PCB-
lysarmaturer innen 
1.1.2005.)  
Tryggleik på 
lekeplasser  

Justis-departementet  

(JD)  

Lov om tilsyn med 
elektriske anlegg og 
elektrisk utstyr  

Direktoratet for 
Samfunnssikkerhet og 
Beredskap (DSB)  

Brann og El-sikkerhet  

Kommunal- og regional-
departementet  
(KRD)  

Lov om brann og 
eksplosjonsvern  

Direktoratet for 
Samfunnssikkerhet og 
Beredskap (DSB)  
Kommunale brannv.  

Brannsikkerhet  

Kommuneloven  

Forskrift om årsbudsjett  

Forskrift om årsregnskap og 
årsberetning  

Fylkesmannen  
Kommunerevisor  

Regnskap og forvaltning  
Formuesbevaring (Vedlikehold 
skal finansieres over 
driftsbudsjettet, oppgradering 
over investeringsbudsjettet.)  

Bygningsloven (PBL)  

Teknisk forskrift (TEK)  

Statens bygningstekniske etat 

(BE) Bygningsmyndighetene i 

kommunen  

Bygningsteknikk (mest i 
forbindelse med nybygg, 
ombygging og rehabilitering)  

 
 

 



 
 (Rev. ) 
 2010 

 

O:\5080283\7-PROD\P-PL\DOK\FORPROSJEKT\Ny Krohnborg forprosjektrapport.doc  Side 16 av 104 
 

B2 TOMT 

B2.0 Generelt 

Tomtens angivelse:  Gnr/Bnr  158/237 
Adresse: Rogagaten 9 
Tomteeier: Bergen kommune 
 

 

B2.1 Tomtestørrelse, målebrev 
Tomtebrev angitt som ufullstendig. Oppgitt tomteareal er 7018 m2 

Bruttoareal bygningsmasse  7062 m2 

B2.2 Tilkomst og parkering 
Hovedtilkomst til skolen blir som før fra Løbergsveien, via Møregaten og ned Rogagaten. Det 
vil bli tilrettelagt for korttidsparkering  i Rogagaten, for av og påstigning. Denne av og 
påstigningen skal fungere både for barnehage og skole.  

Krav til antall parkeringsplasser  for ansatte er avhengig om området blir vurdert som 
sentrum eller indre byområde (se pkt C7): ”0.1/0.3 plasser/per samtidig tilstedeværende 
ansatt”. Parkering for ansatte på skolen vil bli ivaretatt i området vest for bygget. Her er det 
tilrettelagt for inntil 9 stk parkeringsplasser for ansatte (30 ansatte på skolen samtidig).  

Parkering for ansatte i barnehagen er enten 0.1/0.3 /samtidig tilstedeværende ansatt. Inntil 3 
stk parkeringsplasser for barnehageansatte vil bli tilrettelagt vest for skolen, sammen med 

ansatteparkering for skolen. Det er satt av inntil 1 p-plass for andre tilsatte 
(kulturhus/idrettshall o.a.). 2 plasser er øremerket HC. 

Varelevering vil skje fra Rogagaten med inntak i plan 0. 

Det vil bli etablert miljøstasjon med bossugløsning i innkjøringsrampen ved hovedadkomst, 
med direkte tilkomst for bossbil. Det vil bli tilrettelagt for snuplass vest for skolen, i krysset 

mot ansatteparkering. Dette for å begrense trafikkfarlige situasjoner rundt hovedadkomstene 
til skole/kulturhus. 

Det vil bli tilkomst for brannbil til bygninger og fasader rundt hele bygget samt tilrettelagt for 
oppstillingsplass for brannbil (8x14 m) på skoleplassen i hht forskrifter og krav.  Rampe opp 
til skoleplass har bredde 3 m og en maks stigning på 1:15. 
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Sykkelparkering:  

Skole:  2 sykler/samtidig tilstedeværende ansatt 

Barnehage: 0,2 sykler/samtidig tilstedeværende ansatt. 

Det vil bli etablert 52 stk sykkeloppstillingsplasser til sammen. 27 plasser ved 

hovedadkomstveien, 20 stk i Rogagaten ved hovedinngangen for storsal og idrettshall og 5 
stk ved ansatteparkeringen på vestsiden av skolen. I tillegg vil det bli etablert ca 15 plasser 
vest i Møregaten mot Søndre Skogveien i forbindelse med opparbeidelsen av denne gaten 
(eget kommunalt prosjekt) 

B2.3 Natur, landskap og omgivelser 
Ny-Krohnborg skole ligger eksponert til i skråningen mellom Solheimsviken og Løvstakken, og 

er sentralt plassert i forhold til rekreasjonsområder både på Løvstakken og langs Store 
Lungegårdsvann.   
 

Skolen har gangforbindelser mot Løvstakken, og den kommende Løvstien, og denne 
forbindelsen opp mot fjellet er noe som kan forsterkes i forhold til dagens situasjon. 
 
Skolegården består i dag av store asfaltflater  og noen aktivitetselement som skaterampe og 
noe lekeapparat 

B2.4 Ytre miljøfaktorer (termisk påvirkning, støy, forurensning, luftstrekk) 
Bygningsmassen vil ligge over nærforurensingen fra de store veisystemene på og inn mot 

Danmarksplass, men være influert av  det ”lokket” m. forhøyete forurensingsverdier som 
preget denne delen av Bergensdalen på kalde dager med lite utskiftningshastighet. 
Det er bakgrunnsstøy fra motorveisystemet på Damarksplass/Nygårdstangen i Løvstakksiden. 

Nye Ny Krohnborgs både med eksisterende bygningsmasse og foreslåtte nybygg vil i utpreget 
grad skjerme mot støy fra denne kilden. 
Det er ikke høyspente kabler i luftstrekk nær tiltaksområdet. 

B2.5 Klimatiske forhold 

Ny-Krohnborg skole ligger eksponert til i skråningen mellom Solheimsviken og Løvstakken, og 
heller mot nord. Dette gjør at store deler av skolearealet er skyggefullt, med unntak av nordre 
del av skolegården, som midt på sommeren vil få inn noe sol.  

B2.6 Rekreasjon/uteopphold (lek, opphold, utsikt, sol/skygge) 
Skolen disponerer uteareal på 5140 m2 inkl barnehagen og Møregaten. Med 500 elever, vil 
dette si at hver elev har ca 10 m2 uteareal. I  Sosial- og helsedirektoratets rapport ”Skolens 

uteareal. Om behovet for arealnormer og virkemidler”, anbefales det at det er et 
minimumskrav på 50m2 nettoareal * per elev. Krav til samlet areal  er: Minimumsareal ved 

store skoler (flere enn 300 elever): ca 15.000 m2. For hver elev over 300 kommer et tillegg 
på 25 m2. 
 
”For eksisterende skoler med små arealer må minstekravene tilfredsstilles innenfor 200 m fra 
skolebygningen. Kommunen må sørge for at aktuelle offentlige tilgjengelige arealer i skolenes 

nærmiljø sikres gjennom arealplanleggingen, ved oppkjøp av areal, ved leieavtaler og 
lignende. ” 
Møregaten er nå blitt et kommunalt park/byromsareal og vil bli rustet opp. Gaten blir en del 
av skolearealet med baseutganger ut mot gaten. Møregaten har bedre solforhold enn 
skoleplassen. Det er tatt initiativ til å ruste opp Rogagaten og gi gaten en ”shared space”- 
løsning. I praksis vil gaten være et sosialt samlingspunkt – et ”mingleareal” – ved 
hovedinngangen til kulturhus og idrettshall. I forslag til opparbeidelse av gaten er lagt inn 

benker, ny beplantning og dekke av høy kvalitet foruten ny gatebelysning. Det er på denne 
bakgrunn naturlig å betrakte deler av Rogagatens areal som del av Nye Ny Krohnborgs 
uteområder. 

 
Innen 200-250 meter fra Ny Krohnborg skole kommer en til ”Løvstien” som er under 
anlegging som en sammenhengende ”fjellvei” (gangvei) langs hele Løvstakksiden fra 

Damsgård til Langegården. Skolen vil da en lett og meget attraktiv tilgang til store 
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naturområder, i tillegg til at stien i seg selv vil være naturlig å bruke for skolen til jogging, 
turer og ulike undervisningsformål. 
 
Ca. 280-300 meter fra skolen ligger Krohnsminde idrettsplass som også for fremtiden vil være 

en krøllgressbane med 11-er mål og en 7-erbane. Dette er et godt tilbud i gymtimer og 
organisert/avtalt bruk ellers for de eldste klassetrinnene. De øvrige må følges da tilgangen til 
banen krever kryssing av Danmarksplass. 
 
*Skolens uteareal er  tilgjengelig nettoareal innenfor tomtegrensen når bygninger, parkeringsplasser og annet bilareal er trukket fra. 
Her inngår de bruksarealene elevene har til rådighet inkludert beplantning, bevart natur og lignende. 

B2.7 Grunnforhold (evt. geotekniske undersøkelser, rasfare, forurensning i grunnen, radon) 
B2.71 Grunnforhold 

Det er utført en geoteknisk og bergteknisk rapport av Multiconsult (”Idrettshall Ny Krohnborg 
skole - Geotekniske og bergtekniske undersøkelser”, 20. Mars 2007) som beskriver forholdene 

ved Ny Krohnborg skole. I sonderpunktene varierer dybden til fjell mellom 1,6 m og 6,8 m 
inne i skolegården. Bergdybden er størst langs nordveggen der dybden varierer mellom 5,2 m 
og 6,8 m. Langs sørveggen er dybden til fjell mindre, stigende fra 1,6 m til 3,9 m fra øst mot 
vest. Det er observert berg i dagen 2 steder på utsiden av bygget i tillegg til i krypkjeller i sør 
– øst og teknisk rom i nord - vest. Bortsett fra noe forvitring nær overflaten er bergkvaliteten 
god på alle de registrerte blotningene. Berggrunnen består av grov- middelskornet granittisk 
og diorittisk gneis. Løsmassene er klassifisert som sandig, grusig, siltig materiale. 

Kornfordelingen til materiale er typisk for morene med et spenn fra siltfraksjon til middels 
grove grusfraksjoner.  
 
Det er i skisseprosjektfasen foretatt prøvegraving 2 steder inne på gårdsplassen inntil 
eksisterende fundament ved vegg for å stadfeste fundamenteringsforhold. Punktene er 

plassert ved formidlingen langs sørveggen og i ytterkant av bygningsdel i sør - øst ved hjørnet 
mot skoleplass. Grunnen består av lagdelt sand og grus og morene.  

 
 Ved formidlingen er det et lag med ca 0,5 m med bergensmorene til fjell. Dybden til 

stein/ fast fjell er ca 1,5 m.  
 I det sør – østre punktet er det et lag med løsere lagret morene i toppen over et 

sandlag på 30 cm i 1,5 meters dybde. Under sandlaget ligger det bergensmorene til 
stein/ fast fjell. Fjelldybden er ca 2,5 meter. Det er observert vann i sandlaget. Antatt 

grunnvannsstand i overkant av nedre morenelag. 
 
Grunnmuren er ikke fundamentert på fjell, men står i løsmasse i dybde ca 0,5 - 1 meter under 
terreng. Muren under terreng er bygd av stein som er lagt med forholdsvis store åpninger 
mellom steinene. Ved formidlingen er muren bygd på fast morene, mens det ved det sør - 
østre punktet er lagt i det øvre morenelag som er noe løsere lagret.  
 

B2.72 Tiltak 
Det er flere faktorer som er ugunstig og det må settes strenge krav til rystelser. Det må 
sømbores og noen soner bør sprenges i flere pallhøyder. 
 
Muren kan få skade pga utgraving og sprengning, og avlastning og utgraving helt inntil muren 
må reduseres mest mulig. Det er nødvendig med tiltak for sikring muren. Ved det sør - østre 
hjørnet av bygget der utgravingen kommer nærmest grunnmuren bør bygget sikres med 

forankret støttemur. Langs sørveggen kan mur og skråningsoverflate sikres med armert 
sprøytebetong som forankres i fjell. Sikringsarbeidet må utføres seksjonsvis langs muren. 
Grunnmuren graves frem, eller nesten frem, i korte seksjoner om gangen, og sikres 
fortløpende. 
 
Etter avdekt løsmasse og sikret grunnmur legges det opp til sømboring og forbolting i fjell 

langs kant av byggegrop før sprengning. Det legges opp til omfattende bruk av nett som 

arbeidssikring. I tillegg vil byggegropen sikres med bolt. 
 
Det er ikke planlagt spunt for byggegropen. Mesteparten av løsmassene vil bli fjernet fra 
byggegropen. I grensesnittene og der hvor massen evt ikke blir fjernet kan morenen typisk 
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legges opp med helning 1:1,5. Mot byggegropen bør det legges opp til en sikkerhetsavstand 
fra kanten av byggegropen til foten av løsmassene på minst 1 meter.  
 
Før etablering må en grundig tilstandsregistrering av eksisterende bygg og naboer til 

byggegropen. Nøkkelpunkt overvåkes med tanke på rystelser under byggeperioden. Føleren 
festes til fundamentet eller til bærende konstruksjon nær fundamentet. 
 
Det legges opptil evakuering av tilgrensende eksisterende bygningsdeler ved sprengning av 
hver salve. Fra bygningsdeler som ikke tilgrenser salven evakueres det til rom som ikke 
grenser ut mot byggegropen.  
 

Borehull under skolen passerer under skolen på høyeste kote +17 m (målt i toppen av 
borhullet). Sprengningsprofil i byggegropen er planlagt på profil +23,4. Dvs en overdekning 

for borhullet på 6,4 m. Det legges opp til forsiktig sprengning med begrensninger på 
svingehastighet i østlig del av byggegropen over der borehullet ligger. 
 
B2.73 Miljø 
Det er utført en miljøteknisk grunnundersøkelse av Multiconsult (”Ny Krohnborg bydelssenter 

- Miljøteknisk grunnundersøkelse”, 11.12.2008). De viktigste punktene i rapporten er: 
 
1. Det fins forurensning av olje og PAH over SFTs normverdier i fortauet langs Rogagata og 
parkeringsplass nordvest for skolen. Da fortauet langs Rogagata må graves opp i forbindelse 
med etableringen av byggegropen vil det bli nødvendig med en tiltaksplan før arbeidet settes i 
gang. 

 
2. Miljørapport utarbeidet av Multiconsult har funnet høyere verdier av arsen enn tillatt i 
henhold til norm fra SFT. I etterkant av tidspunktet for utarbeidelsen av rapporten er 

grenseverdien for tillatt arsennivå endret slik at prøvene nå er friskmeldt. 
 
3. Det er funnet olje over SFTs norm i overflatemasser i 2 av punktene på skoleplassen/ 
lekeplassen (PR5 og PR9). Skoleplassen/ lekeplassen er av Multiconsult vurdert som ett 

geografisk område. Og massene her vil da iht SFTs vurderingskriterier friskmeldes med tanke 
på olje slik området ligger. I byggefasen må imidlertid massene avgrenses og deponeres som 
forurensede masser. På grunn av kabler og ledninger og til dels grove masser vil det være 
vanskelig å foreta en eksakt avgrensning av olje- og PAH - forurensningene før 
byggearbeidene starter. 
 
Da det er påvist masser med konsentrasjoner over SFTs norm skal det i henhold til 

forurensningsforskriften tinglyses en heftelse på eiendommen som slår fast at det er 
forurensede masser på tomten, og at graving og bygging på tomten ikke må finne sted uten 
at forurensningsmyndighetene har gitt tillatelse til det. 

B2.8 Kommunaltekniske forhold/forsyning/kapasitet 
.1 Rør og ledninger i grunnen (lokalisering/kart) 
Skolen er i dag koblet til offentlige ledninger i Rogagaten nord for skolen, overvann og 

spillvann til felles ledning (AF-ledning).  Avløpsledningene har tilknytning mot nordvest, midt 
på skole og i nordøstre hjørne.  Avløpsledninger er selvfallsledninger. 
 
Vannforsyning skjer fra offentlig vannledning i Rogagaten.  Vannforsyning er sikret via 
ringledningssystem.  Skolen har 2 tilknytninger for vannforsyning, begge i Rogagaten mot 
nord, en i nordvest og en i nordøst. 
 

Under skolen går det ett borhull med avløpsledning til kloakktunnelen som går til Holen 
kloakkrenseanlegg.   
 
Borhullet har tilrenning fra ca. 1550 personekvivalenter ut fra undersøkelser fra 1994 i 

forbindelse med dimensjonering av avløpsledning i borhull.  Vi antar at belastningen på 
avløpsledningen er den samme i dag 
 

Dette borhullet ligger ca. 6,0 m under bunn byggegrop.  Fjellet som borhullet går gjennom er 
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på enkelte strekninger dårlig.  I forbindelse med etablering av borhull, raste det ut fjell i 
borhullet før montering av rør.  Borhullet måtte renses opp før montering av rørledning. Etter 
montering av ledning, ble denne sammenklemt.  Dette ble oppdaget etter at avløpsledningen 
var satt i drift.  Eksakt tidspunkt for skaden og årsak til denne er ikke kjent.  Avløpsledningen 

ble skiftet ut og er nå idrift igjen. 
 
Ved eventuell skade på borhullet, vil VA-etaten pålegge byggherren å koste utbedring av 
borhull og avløpsledning. 
 
De første årene etter at Sentrum Syd avløpsrenseanlegg, hvor ledningen har avløp til, var satt 
i drift, var borhullet tett og kloakken gikk i overløp med avløp ned mot Damsgårdsveien og til 

utslipp i Puddefjorden.   
 

Under eventuelle utbedringsarbeider på borhull og avløpsledning i borhull, vil kloakk kunne 
renne via AF-ledning til Damsgårdsveien og i overløp ut i Puddefjorden.  Dette gjør at en må 
gjøre det som er mulig for å utbedre skadene hurtig. 
 
.2 Vann og avløp (tilknytning/kapasitet) 

Avklaring med VA-myndighet, Bergen kommune. 
Vi hadde møte med VA-myndighet, Bergen kommune, onsdag den 18.02.09 for å gå gjennom 
utbyggingen og løsning for VA-anleggene.  Konklusjonen fra dette møtet var at en for 
overvann ikke ville få særlig endringer i forhold til dagens situasjon.   
 
Bergen kommune separerer nå mange av sine avløpsanlegg. Dette er ikke utført i området 

ved Ny Krohnborg skole, men alle nye avløpsanlegg skal bygges som separat anlegg mht 
denne fremtidige separering. 
 

Overflatevannet vil bli som i dag mens en får drens-/sigevann i byggegrop i tillegg til dagens 
situasjon.  En antar at vannmengdene i byggegropen er små i forhold til overflatevannet.  Det 
er kommet kommentarer fra VA-etaten om at en bør/må tette byggegropen for å unngå 
grunnvannssenking med påfølgende setninger i terrenget som kan påføre nabobebyggelse 

skader.  
 
Prosjektet med ombygging av skolen og nytt bygg, er klassifisert som nybygg. Ved alle 
nybygg setter VA-etaten i Bergen kommune krav til at en skal ha lokal overvannshåndtering, 
gjerne med fordrøyningsbasseng. 
 
Spillvann føres til eksisterende AF-fellesanlegg i egen ledning. 

 
Overvann. 
På grunn lag av innspill fra VA-myndighet på møte 18.02.09, så stilles det ikke krav om lokal 
overvannshåndtering.  Fordrøyningsbassenget kan en se bort fra. 

 
Overvannet føres i eget ledningssystem ut fra skolen forberedt på en fremtidig separering av 

de offentlige avløpsledningene i området. Tilknytning til overvann i Rogagaten må skje i 
nordøstre del av bygget for å ha tilstrekkelig ledningsdimensjon på det offentlige nettet. 
 
Spillvann. 
Det legges separat spillvannsledning fra skolen. 
 
Vannforsyning 

Vannforsyning skjer fra Rogagaten som  i dag.  Offentlig vannledning har dimensjon DN150. 
Pga av at denne er ringledning som er koblet til større ledninger i umiddelbar nærhet vil det 
også være kapasitet til sprinkleranlegg.   
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Valgt løsning 
Vannforsyning løses ved tilknytning i Rogagaten.  Tilknytning avklares i samarbeid med RIV 
på ett senere tidspunkt. 
 

Overvann- og spillvannstilknytning får to tilknytninger. 
Avløp til Rogagaten med pumping fra lavereliggende nivå.  Spillvann og overvannssystem som 
ligger over ledningene i Rogagaten går ut fra skolen med selvfall. Kun avløp under dette 
nivået pumpes.  Overvann og spillvann fra nordre del av skolen kan føres ut i Rogagaten ved 
dagens avløp.   
 
Spillvanns- og overvannsledning fra hovedbygg, søndre del og pumpeanlegg knyttes til i 

Rogagaten på østsiden av skolen.  Overvann kan også føres samme veien. AF-ledning i 
Rogagaten har liten dimensjon her slik at overvannsledning bør føres mot nordøst i Rogagaten 

hvor avløp fra vest og sør møter en annen og går ned mot Bøhmergaten. Her har AF-ledning 
bedre kapasitet.   
 
Spillvannspumpene betjener toalett- og dusjanlegg i underetasjer.  Det monteres 2 stk 
pumper som alternerer og som kan gå i parallellkjøring. Ved utfall ev en pumpe så skal den 

andre pumpen klare å pumpe tilrenningen. Vi ser ikke behov for overløpstank for spillvann.  
Pumpestans for begge pumper samtidig vil sannsynligvis kun skje ved strømstans. Da vil 
underetasjer evakueres pga. manglende lys og toaletter og dusjanlegg vil ikke være i bruk.  
Tilrenningen stopper da opp. 
Det etableres varsling med alarmer når nivået i pumpesump kommer på ett gitt nivå.   
Hver pumpe har en kapasitet på 6 l/s og en løftehøyde på 9,0 m. 

 
Styring og alarmer for pumper skjer via leveres styreskap levert med pumper. Det skal være 
følgende signaler og alarmer for spillvannspumper: 

Signal for min. og maks. nivå, styrer start og stopp av pumper. Går til styreskap. 
Alarm for ikke fungerende pumpe. Signal til styreskap, men det sendes også signal til SD-
anlegg. 
Signal til timeteller, pumpet volum (nåtid og akkumulert) og trykk/løftehøyde.. 

 
Drenspumpene skal ta drensvann fra byggegrop, tilsig under betongplate støpt mot fjell.   
 
For drensvann etableres det en overløpstank med kapasitet tilsvarende ett døgns tilrenning.  
Videre etableres det varsling med alarmer når nivået i pumpesump kommer på ett gitt nivå og 
i tillegg når nivå i overløpstank begynner i stige.  For å håndtere ett eventuelt strømbrudd, 
øker en sikkerheten ved å montere 2 pumper som hver for seg har kapasitet til å ta 

alt drensvann.  Det klargjøres med elektrisk tilknytning for nødstrømsaggregat for 
overvannspumper på utsiden av bygning med kabelføring til pumpestasjon. 
Hver pumpe har en kapasitet på 20 l/s og en løftehøyde på 9,0 m. 
 

Styring og alarmer for pumper skjer via leveres styreskap levert med pumper. Det skal være 
følgende signaler og alarmer for drenspumper: 

 Signal for min. og maks. nivå, styrer start og stopp av pumper. Går til styreskap. 
 Alarm for ikke fungerende pumpe. Signal til styreskap, men det sendes også signal til 

SD-anlegg. Servicemann tilkalles. 
 Alarm for stigende vann nivå i overløpstank. Signal til styreskap, men det sendes også 

signal til SD-anlegg. Servicemann tilkalles dersom  
 Strømbrudd. Signal til styreskap, men det sendes også signal til SD-anlegg hvor det 

meldes om behov for eventuell tilknytning av nødstrømsaggregat. 

 Signal til timeteller, pumpet volum (nåtid og akkumulert) og trykk/løftehøyde. 
 
 
Det må etableres en drifts- og vedlikeholdsavtale for pumper.  Det er naturlig at en slik avtale 
inngås med pumpeleverandør. Operatør av SD anlegg må ha nødvendig kunnskap til å forstå 

alarmene. 
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B2.9 El-forsyning 
.1 Rør og ledninger i grunnen 
 
I Rogagaten har BKK en trafo som ligger inni grunnen på skolens område, trafoen er 

nummerert 76 Ny Krohnborg skole. 
Høyspentkabler, som kommer opp langs trappene fra Vikens gate og opp i Rogagaten, videre 
langs muren i Rogagaten opp til Møregaten / Løbergsveien, må legges om. Trafoen må flyttes 
og alle lavspentkablene, som er tilknyttet trafoen, må skjøtes og føres fram til ny trafo.  
I de samme traseene ligger også bredbåndskabler til BKK. Også disse kablene må legges om 
når vi skal grave ut for idrettshallen. 
 

. 2 Tilknytning/kapasitet  
Ny Krohnborg skole er tilknyttet trafo 76 Ny Krohnborg. Denne trafoen har, i tillegg til skolen, 

også en del rekkehus som last. 
 
Kfr. også Kap. D4 

B2.10 Varmeanlegg 
Nye Ny Krohnborg skole skal i sin helhet oppvarmes via vannbåren oppvarming. 

Hovedoppvarmingskilde er fjernvarme fra avfallsforbrenningsanlegget i Rådalen. 
I underetasjen med gulv på grunn vil det bli lagt vannbåren gulvvarme i deler av arealet. I 
resterende arealer vil vi bruke vegghengte radiatorer og konvektorer. Varmeanlegget vil bli 
dimensjonert som et lavtemperaturanlegg for å kunne utnytte alternative energi kilder på best 
mulig måte. 
 

Kfr. også Kap. D 

B2.11 Forurensning/belastning fra ytre miljø 
Se B2.4 

B2.12 Bevaring/Kulturminnevern/andre vernehensyn 
I byggeprogrammet er angitt at detaljplanlegging av prosjektet må gjennomføres i tett dialog 
med antikvariske myndigheter.  

I en omfattende antikvarisk rapport fra 2007 heter det:  

”- Hvis man sammenfatter de .....antikvariske verneverdiene står Ny Krohnborg skole 
fram som et objekt med høy antikvarisk verneverdi som er et viktig bygg både i et 

arkitektonisk perspektiv og i et antikvarisk perspektiv. Slik Byantikvaren vurderer bygget 
er det av stor betydning at det helhetlige anlegget blir ivaretatt og bygningens 
hovedkarakter opprettholdes. I denne sammenhengen må det påpekes at det er alle 

detaljene som utgjør helheten, i og med at skolen har svært mange autentiske 
bygningsdetaljer både interiør- og eksteriørmessig, vurderes dette anlegget som meget 
viktig representant fra nyklassisismens inntog i Bergen. Også det faktum at dette er et 
anlegg tegnet og bygget i en overgangsfase i Bergens bygningshistorie, gir bygningen 
høy antikvarisk verneverdi.”.  

Hovedføringer for prosjektet når det gjelder bygningsvern er at veggdelinger skal være 

synlige og at bueformene i størst mulig grad skal beholdes. Videre er det viktig at 
originalmaterialer i gulv og vegger får tre frem. Av særlig stor betydning er det at 
smijernsdetaljer og annen finere detaljering tas vare på.  

Det har vært tett kontakt med Byantikvaren ved Tone Takvam og det har vært egne 

arbeidsmøter som har fokusert på antikvariske hensyn. Gjennom studietur og på andre måter 
har det vært arbeidet med en felles forståelse for ivaretakelse av eksisterende 
bygningsmasse og implementering av nybyggselement.  

Forprosjektet har lagt vekt på å beholde anleggets hovedkarakter dvs. proposjoner, geometri 

og bruk. Nybyggsdelen mot øst (lokalisert i hovedsak på dagens vaktmesterbolig og leskurs 
grunnareal ) står frem som et kontrasterende nybygg samtidig det både volum og innordning 
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i geometrien samt i materialet og fargevalg uttrykker en tilpasning. Utearealer (oppgradert 
skoleplass/bydelstorg) er formet slik at fasader i eksisterende bygg i størst mulig grad vil 
være “frie” og uttrykke autensitet. Elementer fra den gamle skolehagen mot sør er forsøkt 
tatt opp i nyutformingen. 

Viktige interiørdetaljer i eksisterende bygg er beholdt og fremhevet. 
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B3 BYGNING (eksisterende bygninger) 

B3.0 Generelt (historikk, oppført år, arkitekt) 

 

 
 
Ny Krohnborg skole ble tegnet av byarkitekt Kaspar Hassel i perioden 1920-23, dette 
inkluderte en revidering av det opprinnelige forslaget, og stod ferdig i 1924. 
 
Totalt brutto bygningsareal er 7550 m2. Tomten er på 7018 m2.  

 
Opplysninger om eksisterende bygg er hentet fra Byantikvarens antikvariske dokumentasjon 
fra 2007. 

B3.1 Plassering, adkomstforhold 

Hovedtilkomst til skoleanlegget er fra sørøst. Det er flere innganger til skolebygget, ingen 
markert hovedinngang. 

B3.2 Bygningsorganisering (fløyoppdeling, etasjeantall, etasjehøyder, planprinsipp) 

Skoleanlegget er plassert i Solheimsviken mellom Rogagaten og Møregaten, i et lett 
skrånende terreng ned mot Danmarksplass. 
 
Bygningskomplekset består av fem bygningsvolumer arrangert rundt et kvadratisk gårdsrom. 
De forskjellige volumene har ulik form og størrelse og er plassert i et nøye avpasset forhold 
til hverandre, gårdsrom og omgivelser.  
Skolen har to hovedfløyer med undervisningsrom, en lavfløy som inneholder uværsskur og 

pissoar, en tidligere vaktmesterbolig og en bygningsdel hvor det tidligere var kontor for 
overlærer, spisesal og et par store klasserom. Hvert hjørne på bygningen er markert med et 
tårn el. lignende. Anlegget omslutter en kvadratisk gårdsplass som tidligere var delt i to; en 

gutteside og en jenteside. 
 
Planløsning 

Ny Krohnborg skole har to hovedfløyer, og et for den tiden, moderne sidekorridorsystem hvor 



 
 (Rev. ) 
 2010 

 

O:\5080283\7-PROD\P-PL\DOK\FORPROSJEKT\Ny Krohnborg forprosjektrapport.doc  Side 25 av 104 
 

korridoren i hovedfløyen vender inn mot gårdsplassen, mens korridoren i den andre fløyen 
vender ut mot baksiden av skolen. 
 
De 33 ordinære klasseværelsene er plassert i de to hovedfløyene. På baksiden er det to 

sidefløyer som inneholder henholdsvis 
gymnastikksaler og opprinnelig tekstil/ sløyd, musikkrom og bad i kjelleren 
 
Hovedfløyen med fasade mot Møregaten og gårdsplassen har tre etasjer. Sidefløyen som står 
vinkelrett på hovedfløyen har to etasjer. Trapperommene som ligger på hver sin side av 
hovedfløyen har fire etasjer, disse avsluttes begge med spir, eller takhetter. Disse takhettene 
fungerer/fungerte som luftekanaler. Trapperommene avsluttes med valmet tak. 

Toaletter er sentralt plassert i et tilbygg mot gårdsplassen, de er tilgjengelige fra både 
korridor og gårdsplass. 

 

 

B3.3 Arealoversikt (tabell), fordelt på etasjer 
 

Eksisterende skole*1  BTA etasje for etasje 

0. etasje 919 m2 

1. etasje 2026 m2 

2.etasje 1717 m2 

3.etasje 1533 m2 

4.etasje 867 m2 
SAMLET 7062 m2 

 

*1 – eks. areal til vaktmesterboligen, men inkludert arealer til badebasseng, tårn, loft o.a. 

arealer som ikke inngår i prosjektet 
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B3.4 Utforming, materialbruk, spesielle karaktertrekk i arkitekturen 
Skolen er et teglbygg med alle dekker utført i betong.  
Innvendig materialbruk i korridorer og trapperom er synlig tegl opp til 160 over gulv, over 
dette – pusset tegl til tak. Klasserommene er utført i pusset tegl. 

 

 
 

B3.5 Funksjons- og hensiktsmessighet til bruksformål, fleksibilitet i eksisterende struktur etc. 
Skolens struktur er til dels låst. Det er bindinger strenge både til tekniske/konstruktive og 
ikke minst antikvariske forhold. Dette gir utfordringen i forhold til ny bruk i samsvar med mer 
åpne skoleløsninger . Etasjehøydene er gode. 
Tårnrommene i 4. etasje er vanskelige å utnytte mht. universell utforming og 
rømningsproblematikk. Fløyen mot vest har flere halvplan som er vanskelig tilgjengelig. 

B3.6 Teknisk tilstand 

.60  Generelt (henvisning til tilstandsrapport etc) 
 
.61 Bygningsmessig tilstand (fra sammendrag tilstandsrapport Multiconsult juni 2007) 
 
Yttertak 
Generelt er yttertaket tørt. Det er ikke observert råte eller vesentlige tegn til soppskader i de 

undersøkte områdene. Uisolerte loft blir svært varme om sommeren og dette bidrar til å 
drepe soppsporer. Yttertak over gymsal og tekstilrom er ikke undersøkt visuelt. 
 
Deler av loftsarealet over sidefløyer benyttes til undervisningsformål. Her er yttertaket 
etterisolert og det er montert takvinduer. Takvinduene er feilmontert og det er benyttet feil 
materialer. Det var full gjennomtrekk rundt takvinduet der tilsetningene ble demontert. 
Dampsperre, fuge, vindtetting og isolasjon manglet. 

Vinduene er ødelagt, men takkonstruksjonen rundt vinduet virket helt tørr. Det er likevel i 
disse etterisolerte partiene man kan forvente å finne soppskader. Overtrykk og luftlekkasjer 

ut i yttertaket gir ofte kondensproblemer med påfølgende soppskader. 
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Yttervegger 
Ytterveggene fremstår i tilfredsstillende teknisk stand uten skader av betydning. Bygget har 
helt tydelig smidighet til å ta opp bevegelser og fasaden har lite sprekker og riss. 
 

Det er ikke registrert skader av betydning i murverket rundt vinduene. Overfalsen er pusset 
med stenderskiftetterligning formet i pussen. 
Normalt ligger det stålbjelker som forsterkning over vindusåpningene. Vaktmester kan ikke 
huske om det tidligere er utført reparasjoner på overfalsene. 
 
Det er tatt to prøver av maling på yttervegger med tanke på PCB. Måleresultatene viser lave 
forekomster av PCB. Det er ikke opplyst når bygget sist ble overflatebehandlet. Eksisterende 

maling kan fjernes med sandblåsing eller tilsvarende under tildekket stillas med duk på 
bakken. 

 
Når bygget skal renoveres anbefales det å fjerne all eksisterende maling. Entreprenøren tar 
PCB prøver på alle fasader før oppstart. 
 
Som ny overflatebehandling anbefales en diffusjonsåpen tykkfilmsmaling. Det finnes et par 

typer maling som med hell har vært benyttet på teglbygg i Bergen i flere tiår. 
 
Stålbjelker over vinduene kontrolleres når stillasene er på plass. Ved reparasjon sandblåses 
bjelkene, korrosjonsbeskyttes og pusses inn på nytt. Sterkt korroderte bjelker byttes. Vi har 
ikke observert spesielle sprekker på fasadene og det derfor mulig at en slipper å reparere 
bjelkene. 

 
Vinduer 
Originale vinduer har vart i snart 100 år. Vinduene er av høy trekvalitet. Kombinert med 

oppvarming og lufting har vinduene vist seg holdbare over lang tid. Det anbefales å reparere 
eksisterende trevinduer. 
Vinduer som byttet for under tyve år siden er klare for utskiftning. 
Ved bytte av eksisterende vinduer må det vurderes å benytte energiglass med lave U-verdier. 

Alle detaljer vedrørende tetting og fuging må utføres med omhu. I beskrivelse må det medtas 
rengjøring og priming av falser før fuging. Det skal fuges fra bunn til topp. På denne måten 
unngås støvansamling i bunnen med ingen heft i mot bunnfalsen som resultat. 
 
.62 Bæresystem/konstruksjon 
Etasjeskillere. 
Tegningene viser at det er benyttet kassedekker, det vil si hulldekker, såkalt Pohlmans 

etasjeskiller, over klasserommene samt i sidefløy. Det er rapportert og delvis registrert 
skader på kassedekkene. Kombinert med et tørt inneklima er størsteparten av kassedekkene 
trolig intakte.  
 

Vi har detaljtegninger på gulv over korridor. Gulvet er ca 120-130 mm tykt av armert betong.  
 

Dekke over kjeller er ifølge tegninger utført som dekke-drager system i armert betong. 
Vaktmester opplyser at gulvet over kjeller har vært reparert en gang tidligere. Det er 
registrert skader i dekkene ved reisning av pusslag som resulterer i bom. Enkelte steder i 1. 
Etasje er det gjort forsøk på reparasjoner ved bortmeisling av eksisterende puss. Sannsynlig 
årsak til skadene i gulv i 1. Etasje er korrosjon i armeringen i bjelkene som følge av forhold i 
krypkjeller. 
 

Oppover i etasjene finnes lokale punkt med bom mellom puss og kassedekke. Skadene har 
ofte en sammenheng med et lekkasjeproblem i nærheten. 
 
.63 VVS-tekniske anlegg: 
Varmeanlegget er gammelt og klart for utskifting i sin helhet. Det er ingen automatisk 

regulering av varmepådrag. Skolen har avtrekksventilasjon, med vertikale kanaler nedover i 
bygget. Friskluft trekkes inn via ventiler bak radiatorene. Etter målinger kan vi se et høyt 

temperatur- og CO2 nivå i klasserommene. 
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.64 EL- og teletekniske anlegg 
Utdrag fra Tilstandsrapport fra Utarbeidet av BBE KF/ DV-avd – 2002/ 2003 – revidert 2005 
Hovedtavle og underfordelinger er oppjustert mellom 1980 og 1985. Tilstanden er bra. Det 
elektriske ledningsnett antas være fungerende, hvorav en del må påregnes utskiftet. 

 
Belysning må skiftes de fleste steder. Dette skyldes at denne generasjonen armaturer 
inneholder PCB. Det er her krav om at denne type armaturer skal fases ut innen 01.01.2005. 
Dette gjelder ca 566 armaturer. (Konferer M. Bjordal om status) 
 
Lede- og markeringslys er ofte utsatt for hærverk. Sentralisert anlegg. I en større 
rehabiliteringssammenheng bør disse skiftes ut siden modellen etter hvert kan bli 

vanskeligere å vanskeligere å oppdrive.  
 

.66 Brannsikkerhet/branndokumentasjon 
(kfr. vedlegg E1 brannteknisk rapport) 
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B4 DRIFT/HMS 

B4.0 Generelt 

Henvisning til kommunale prosjekteringsveiledere etc./krav  

B4.1 Drift og renhold (vaktmester, internt/eksternt – spesielle krav) 
Kfr. kap D.    

B4.2 FDV(U) 
Kfr. kap D.    

B4.3 HMS 

Kfr. kap D.    
 

B5 NABOFORHOLD/OMGIVELSER  
 
(Fra Byantikvarens rapport) 

 
Ny Krohnborg skole er plassert mellom Rogagaten og Møregaten, men på grunn av sin 
monumentalitet forholder skolen seg også i stor grad til gatene omkring; som Bøhmergaten, 
Løbergsveien og Søndre Skogveien. Blant annet blir takform og takmaterialer gjentatt på den 
omkringliggende bebyggelse.  
 

Dette strøket representerer den delen av området rundt skolen 

med den eldste bymessige bebyggelsesstrukturen. Det var her utbyggingen av området 
skjedde fram mot 1920, og her finner vi den eldste boligbebyggelsen. Den er konsentrert 
rundt Løbergsveiens nordlige del, samt Halvard Lunds gate ( i dag gangveien mellom 
Rogagaten og Firdagaten), Bøhmergaten, Furubakken og Granbakken. Denne bebyggelsen er 
hovedsakelig fra før 1910. I tillegg ble det bygget en del boliger mellom 1910 og 1920 både i 
disse gatene, samt Rogagaten og Hordagaten. Bebyggelsen karakteriseres hovedsakelig av 2 

og 2 1/2. I området finnes dessuten to interessante kommunale boligprosjekter fra 1920-
tallet, i Bøhmergaten og Hordagaten. 
 
Til å være et monumentalbygg, føyer skolebygget seg inn i denne bebyggelsesstrukturen på 
en smidig måte. Deler av boligbebyggelses er bygget samtidig, eller like forut for skolen. 
Dette har gitt, og gir, strøket som helhet et felles arkitektonisk uttrykk som er av meget høy 
antikvarisk miljøverdi. 

 

B6 FRAMTIDIG UTVIDELSE/BYGGETRINN 
 
Det er ikke lagt føringer i programmet med hensyn til flere byggetrinn. 

 
I skissefasen har det vært utredet mulighet for utvidelse av vestfløyen over eksisterende 
parkeringsplass. Dette arealet ligger igjen som en mulig arealressurs. 
 
Ut over dette er tomten å anse som fullt utnyttet. 
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C BRUKS- OG FUNKSJONSKRAV 

C0.0 Generelt (innhold og redigering av kapitlet) 
Bruks- og funksjonskravene er beskrevet i Byggeprogram Ny Krohnborg bydelssenter fra juni 
2008. Byggeprogrammet er utarbeidet av en prosjektgruppe bestående av representanter for 
skolen, Byrådsavdeling for barnehage og skole, Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett og 
Bergen kommunale bygg.  
 

Beskrivelse av rom og funksjoner er bl.a. utformet med utgangspunkt i gjeldende 
skolebruksplan og kulturarenaplan for Bergen kommune. 

 
I dette kapitlet er utdrag fra byggeprogrammet gjentatt som orientering om forutsetning og 
orientering om dimensjoneringsforutsetning. 
 

 
I tillegg beskrives hvordan programkravene er løst og hvordan funksjonene er organisert og 
plassert i anlegget. Funksjonene er beskrevet i følgende underkapitler. 
 
C0 Generelt/anlegget som helhet. 

C1  Fellesfunksjoner 

C2 Barnehage og skole 

C3 Idrett 

C4 Kultur 

C5 Tekniske rom og rom for bygningens drift 

C6  Kommunikasjonsarealer 

C7 Bydelstorg/utearealer 

Ved Revidert Skisseprosjekt ble det reduksjoner i romprogram. 

Dette programmet er underlag i nettoareal skjema vedlagt. 

C0.1 Beskrivelse av virksomheten, utvikling, visjoner og målsetting 
Ny Krohnborg skole er i dag en kombinert 1-10 skole. 
 
Nøkkeltall for skoleåret 2007/08: 

 
Antall barn i barnehagen:   28 

Antall ansatte i barnehagen:  7 
 
Antall elever på skolen:   330 
Antall ansatte på skolen:   36 (31,55 årsverk) 
Antall assistenter    6,94 årsverk 
 
Antall barn i SFO:    69 

Antall ansatte i SFO:   9(4,56 årsverk) 
 
Ny Krohnborg skole skal omskapes og videreutvikles til et unikt, kompakt bydelssenter med 
en moderne kombinert skole, en barnehage, en idrettshall og et kulturhus som 
hovedelementer i et felles anlegg med utstrakt sambruk og flerbruk. 

 
I et helhetsgrep vil en utvikle følgende funksjoner (sitat fra byggeprogrammet): 
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En barnehage (C2)Opprinnelig: for 36 enheter (1 barn over 3 år = 1 enhet, 1 barn under 
3 år= 2 enheter) som inngår i helheten, innen rammen av barnetuntenkning.  
Barnehageareal og småskoleareal skal kunne omdisponeres til h.h.v. skoleareal og 
barnehageareal dersom elevtallet på skolen øker eller minker. 

 
En oppgradert 1-10-skole  (C2)Opprinnelig: for inntil 570 elever, i tråd med 
skolebruksplanens krav til en fremtidsrettet skole i samsvar med Kunnskapsløftet.  
Skolen skal i størst mulig grad benytte dagens bygningsmasse og supplere med tilbygg o.l. 
kun når det er nødvendig for å få programmet til å gå opp i forhold til kvalitetsmessig 
måloppfyllelse av skolebruksplanen. 
 

NB!  C2 – barnehage og oppgradert 1-10 skole er endret til: 
Nye Ny Krohnborg skole skal fungere som oppveksttun. Det er ikke lenger K20 skole med 

572 elever som er dimensjonerende – men en reduksjon til 500 elever ved fullt oppfylt 
skoleanlegg(460-470 elever og 30-40 barnehagebarn). 
 
En flerbrukshall  (C3) med mulighet for tredeling, tilpasset de fleste ballidretters krav til 
mål og oppmerking. Denne forutsettes lagt under dagens skoleplass. 

 
Et kulturhus (C4) for bydelen med bredt tilbud til alle aldersgrupper og til bydelens 
flerkulturelle allsidighet, med fleksibel storsal og øvelses- og aktivitetsrom tilpasset de fleste 
kulturformer, samt en nærmiljøkafé. 
 
Et bydelstorg (C7) hvor dagens skoleplassareal fungerer både som en skoleplass tilpasset et 

helhetlig anlegg med klar miljøprofil og som et bydelstorg for Løvstakklien/Damsgårdssundet 
med muligheter for allsidige aktiviteter og brede brukergrupper. 
 

Et bydelstorg hvor dagens skoleplassareal fungerer både som en skoleplass tilpasset et 
helhetlig anlegg med klar miljøprofil og som et bydelstorg for Løvstakklien/Damsgårdssundet 
med muligheter for allsidige aktiviteter og brede brukergrupper. 
 

Det hele innen en ramme av energi – og miljøtenkning, og med skolens brede internasjonale 
sammensetning som sentralt fokus. Senteret vil være en særlig synlig del av det store “Ny 
energi rundt Damsgårdssundet”-prosjektet og bør kunne vurderes som et samarbeidsprosjekt 
i relasjon til parter som VilVitesenteret på Marineholmen. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Bydelssenterets funksjon i nærmiljøet 
Bydelssenteret skal bli et hjerte i en gammel bydel i sterk og omfattende fornyelse. Både 
geografisk lokalisering, anleggets historie og bredden i tilbud og funksjoner vil underbygge 
Ny Krohnborgsenteret som det fremtidige samlingspunktet og identitetsmerket for en bydel 

med rundt 15.000 innbyggere. 
Bydelssenteret skal invitere til nærmiljøtiltak og aktiv bruk etter ordinær skole/arbeidstid 
innen helhetstenkningen der kulturhus, idrettshall og trafikkareal rundt skolen inngår.  
 
Bydelssenteret bør være en naturlig møteplass for barn og unge også utenom skoletiden.  

Anlegget skal også spille en rolle i å skape økt kontakt mellom generasjoner. Et godt 
fungerende nærmiljøanlegg kan være en arena for sosialt samvær, og virke samlende og 

identitetsbyggende for lokalsamfunnet. Ulike lag, foreninger og aktiviteter kan benytte seg av 
anlegget både i og utenom skoletiden. 
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Dagens skoleplassareal skal gjenskapes som både en skoleplass tilpasset et helhetlig anlegg 
med klar miljøprofil, og det skal fungere som et bydelstorg for 
Løvstakklien/Damsgårdssundet med muligheter for allsidige aktiviteter og brede 
brukergrupper. 

Senteret vil være en særlig synlig del av det store “Ny energi rundt Damsgårdssundet”-
prosjektet og bør kunne vurderes som et samarbeidsprosjekt i relasjon til parter som 
VilVitesenteret på Marineholmen. 
 
Sambruk og flerbruk 
Skolen, barnehagen, kulturhuset og idrettshall/flerbrukshall er samlet å betrakte som et 
bydelssenter og allaktivitetshus. Flere av bydelssenterets rom og arealer skal tilrettelegges 

for sambruk mellom de ulike funksjonenes (skolens-, idrettens- og kulturhusets-) egne 
brukere, mellom de ulike delene av bydelssenteret og mellom skolen og lokalsamfunnet / 

eksterne brukere. Sambruk mellom skole, kultur og idrett må finne smidige løsninger med 
klare forutsetninger og avtaler ut fra likeverdige behov. 
 
Arealer/rom til arbeidsplasser og kontorer til ansatte ved bydelssenteret skal være private 
areal uten sambruk. I skoledelen bør det videre legges til rette for flerbruk (flere funksjoner i 

samme areal/rom), bl.a. for å få bedre utnytting av rom som ellers ville stått mye ubrukt. 
Nye arealer skal signalisere NYE Ny Krohnborg med en utvidet fellesfunksjon for nærmiljø og 
bydel. 
 
Primærfunksjoner 
Primærfunksjonene i prosjektet er barnehage, skole, idrett og kultur. 

De ulike programområdene/studieretningene er beskrevet I egne kapitler C2-C5 
 
Fellesfunksjoner 

Fellesfunksjonene og felles støttefunksjoner er beskrevet i kap. C1  og omfatter bl.a. 
bibliotek, kantine, vestibyle og auditorium .  
 
Sekundærfunksjoner  

Sekundærfunksjoner omfatter tekniske rom, lager og rom for bygningsdrift. Funksjonene er 
beskrevet i kap. C6 (teknisk/drift) og C1 (felles støttefunksjoner) 
 
Tekniske rom har ikke vært programmert i byggeprogrammet. Når det gjelder 
driftsfunksjoner er det kun medtatt et mindre areal på 30 m2 til drifts- og 
renholdsfunksjoner. Lagerarealer er fordelt på enkeltfunksjoner. Alle øvrige støtte- og 
driftsarealer må tas som påslag i brutto/nettofaktor. Kfr. merknad til B/N-faktor 

 
Andre funksjonsdeler 
Utearealer er beskrevet i kap C7 og D7 
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C0.2 Arealtyper 

Arealdefinisjoner, brutto/netto-faktor 
 
Det henvises generelt til NS 3940 for arealdefinisjoner. 
Åpne arealer er ikke telt med som areal. 
 
Programmet oppgir ikke brutto/nettofaktor på de programmerte nettoarealene. 

Skolebruksplanen operer med en brutto/nettofaktor på 1,3.  
Det vil ikke være mulig å løse flerplansbygninger og innplassering i eksisterende bygg 
innenfor en så stram ramme.  
Samlet brutto-nettofaktor i uttegnet løsning er ca 1,4 på programmerte nettoarealer 
(eksl. Tekniske rom) 
B/N inklusiv tekniske rom er ca 1,6. 
 

Nettoareal 

Nettoarealet regnes som innvendig bruksareal av hvert enkelt rom.  
 
Byggeprogrammets arealer er nettoarealer.  
 
Under hvert delkapittel/ hovedfunksjon er gjengitt en arealtabell som viser netto 
programarealer for funksjonsområdet og arealstatus i uttegnet forprosjekt. 

 
Bruttoareal 
 
Bruttoareal måles til ytterside av yttervegg.  
 
Det er utarbeidet funksjonsdiagram som illustrerer bruttoareal for hver 

avdeling/hovedfunksjon og hver etasje vedlagt dette delkapitlet. 
Påfølgende tabell viser en oppstilling over bruttoarealer i eksisterende skole og nybygg 

oppdelt i kategorier for ulik grad av rehabilitering/bruk. 
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Grafisk fremstilling av de ulike kategorier av rehabilitering, nybygg, tekniske rom 
og urørte arealer . 
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C0.3 Lokalisering/nærhet mv. 
Diagram under fra byggeprogrammet viser nærhetskrav mellom funksjonene. 
 

 
 
Uttegnet forprosjekt følger i all hovedsak nærhetsindikatorene i diagrammet. 
Et viktig unntak er at en i forprosjektet har lagt opp til sambruksareal mellom idretts- og 

kulturareal på en helt annen måte enn forutsatt i programmet. (i diagrammet er det her 
indikert 4 – nærhet ikke ønskelig…) 
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C0.4 Funksjoner og enkeltrom i forprosjektet. 
Arealprogrammet for skolen er i all hovedsak plassert i eksisterende bygg.  
Kun fellesfunksjoner som kantine, kantinekjøkken/skolekjøkken og musikkrom/auditorium er 
lagt til nybygg.  

 
Barnehage ligger som den gjør i dag – i søndre fløy med eget avgrensede og kontrollerbart 
uteareal.  
Det har vært gjort en test på å flytte denne – men ut fra faktorer som levering/henting, 
solforhold på utearealet og mulighet til å ha gjerder rundt/sikre utearealet - viste det seg at 
dages plassering var det best egnede. 
 

Alle trinnene i skolen har adkomst fra skoleplassen og lett tilgang til fellesarenaene i 

sydøstlige hjørne av skoleplassen. 
 
Idrettshall med tilhørende garderober, lager og vaskesentral ligger under skoleplassen  
(plan U2). På mezzaninetasje(plan U1) er det publikumsgarderober/toaletter samt styrkerom 
til idrett. Etasjen har 3 tekniske rom som til sammen dekker hele nybygget. 
 

Hovedinngang til bydelssenteret er lagt til Rogagaten på plan 0. Inngangen er tydelig plassert 
i et glassfelt som bryter den tunge gråstensmuren som ligger langs gaten. 
Fra foaje ved inngang er storsal med backstage og auditorium/musikkrom. Åpne verksteder, 
kontorer og møterom, senterleder og foreninger er lagt til dette planet. Eksisterende gymsal 
på samme plan i nordfløy blir areal for dans/musikk. 
 

Fra skoleplass på plan 1 er hele volumet til nybygget fylt med fellesfunksjoner som kantine, 
kantinekjøkken/skolekjøkken og mediatek. Alle funksjonene har inngang fra skoleplass og 

rom som kantine og mediatek har i tillegg større åpningsmuligheter mellom seg. Dette gir 
stor fleksibilitet og mulighet til bruk mellom ute-/inne arealer på fine vår- og sommers dager. 
Nybygget er løftet i forhold til generell skoleplass pga krav til høyder i storsal under. 
Dette gjør bydelssenteret lett tilgjengelig og godt synlig og gir de sentrale fellesrommene god 
utsikt ut over bydelen.  

 
Terrengforskjell mellom gulv i bygg og nivået på skoleplass har gitt en flott mulighet til å 
bearbeide terreng som amfi, trapperom og ramper. Dette er et solrikt område til ulike tider 
på dagen/ettermiddagen og gir kvaliteter tilbake i form av et landskap for lek, aktiviteter, 
rekreasjon og opplevelser. ”Landskapet” har god kontakt med kantinen og mediateket i 
bygget.  
Skoleplassen er det samlende planet for bydelssentrert og blir det nye bydelstorget.  

 
Disponering av arealer bydelssenteret 
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C1 FELLESAREAL 

C1.0 Generelt/program 

Fellesarealene omfatter bibliotek, kantine, vestibyle og auditorium. 
 
Felles støttefunksjoner beskrevet i programmet omfatter administrasjons- og personalareal 
m.m. skal være felles for hele bydelssenteret og ha en sentral plassering nær hovedinngang. 
 
Hovedinngang/vestibyle/fellesarealer 

Anlegget har en tydelig hovedinngang fra Rogagaten. Besøkende blir mottatt av 
resepsjon/vakt rett ved hoveddører. Foajeen har store glassflater som på dagtid gir gode 
lysinnslipp og på kveldstid markerer seg godt i anlegget som lysende og klart punkt å 

henvende seg til. Hovedinngangen kan godt fungere som den eneste inngangen til anlegget 
utenom skoletiden. 
Fra foaje har man god overblikk over-/ned til idrett og til inngangsparti til storsal. Til høyre i 
det man kommer inn ligger åpne verksteder, toaletter og møterom innover i gangen. 

Senterleder og kontorer for foreninger er lett tilgjengelig. 
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Kafe/Kantine 
Kafè/kantinen  er tilrettelagt for forskjellige brukergrupper. Den er sentralt plassert og godt 
synlig med panorama utsikt mot byfjellene, Bergensdalen og Solheimsviken. Også i forhold til 
solforhold og kontakt med utearealer vendt mot sør – er den ideelt plassert. 

 
Kafeen/kantinen skal brukes som elev- og personalkantine på dagtid. Samtidig skal den ikke 
ekskluderer andre gruppers bruk, da kafeen skal være et tilbud til nærmiljøet også på dagtid. 
Kantinens form – med ulike soner – mener vi gir mulighet til dette. 
Det skal være lagt til rette for utstillinger, klubbaktivitet, produksjon/verksted i forbindelse med 
kantinen/kafeen. Den skal også kunne leies ut til markeringer i nærmiljøet. 
 

Kafè-/kantinekjøkken  
Kafè-/kantinekjøkken ligger i nordenden av kantinen med disk/luke for salg og servering. 
Det har eget vaskerom, tørrlager og frys i mellomsone mot skolekjøkken. 
 

Bibliotek/Mediatek 
Mediateket er sentralt plassert ved kantine. Det kan åpne opp direkte ut mot skoleplass og inn til 

kantinen. Det er tenkt at arealet i overgang mellom disse to kan benyttes til å rulle inn/mobile 
enkle bok- og avis-/ magasinstativer , slik at tilgjengelighet blir optimal og brukere kan fristes og 
benytte seg av tilbudet på en lett måte. Det er et mål at Mediateket skal være et redskap for å 
stimulere elevene til selvstendige studier og til lesing i fritiden. Dette vil òg kunne fungere som 
læringssenter for Ny Krohnborg skole. Det kan brukes av mindre grupper, lesetrening , logoped, 
PC-er etc. Mediatek/ bibliotek kan fungere som en utvidet ”stillesone” også for kafeen. 
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Administrasjons-, personal- og støttefunksjoner 

 
 

 

Etter kuttprosessen i forrige fase ble en del av bydelssenterets funksjoner flyttet inn i 
eksisterende skole. 
Tydelig hovedadkomst, resepsjon/vakt, senterkoordinator/leder og kontorer for lag og 
organisasjoner i nærmiljøet er i nybygget på Plan 0 rett inn fra Rogagaten. 
Skoleadministrasjonen er plassert på Plan 1 i eksisterende skole(vist i utsnitt over). Disse har 

ny klar adkomst direkte fra skoleplass samt ny heis(rullestollift) mellom Plan 0 og 1 som gjør 
kontakt og kommunikasjon mellom personal-/administrasjonsfunksjoner enkel. 
 

Elevtjenester og elevråd 

Skolen skal ha to små sambruksrom til miljøarbeid, skolehelsetjeneste, PPT, logoped og 
spes.ped. Rommene bør ligge nær administrasjonen, men avskjermet fra hovedinngangen. 

I tillegg til de to sambruksrommene skal det være egne kontorer til rådgiver og sosiallærer. 

Elevrådet trenger ikke et eget rom, men kan bruke et av grupperommene i arbeidsenhetene 
til 5.-10.årstrinn. 

Møterom 
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Bydelssenteret har to møterom med plass til 15-20 personer, som skal være felles for alle 
delene av bydelssenteret.  

Personalrom/-kantine 

I arealprogrammet er det ikke avsett spesifikt areal til personalrom/ kantine  – da dette er 

arealer under samlepotten elevkantine/ personalkantine/ bydelskafè inkl storkjøkken. Det er 
derfor naturlig at dette er i fellesarealet kantinen.  

I administrasjonen på plan 1 er det dessuten muligheter for samlinger og møter av ulik 
karakter. Arbeidsplasser for midlertidige ansatte(studenter etc) er lagt til dette arealet. 

Personalgarderober 

Anlegget har separate personalgarderober for kvinner og menn. Disse er ved inngang fra 

bakgård og lift/heis. I garderobene er det vask, toalett og dusj. Garderobene skal kunne 

brukes av alle ansatte og om mulig også i forbindelse med utleie/arrangement. Plasseringen 
bør derfor være sentral både i forhold til foajé og personalrom 

C1.1 Funksjoner og enkeltrom i forprosjektet 
Under viser plan 0 med hovedinngang og foaje. Storsal, backstage og auditorium/musikkrom 
til venstre og fellesfunksjoner/kulturaktiviteter til høyre. Personalgarderober og dansesal. 

 

 

 

 

 

Fellesfunksjoner plan 1 (mot skoleplass) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantine/ bydelskafè, mediatek kantinekjøkken, lagerfunksjoner og skolekjøkken. 
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C1.2 Arealoversikt nettoarealer program/forprosjekt 
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C2 BARNEHAGE OG SKOLE 

C2.0 Generelt/program 

Arealprogrammet er basert på skolebruksplanens arealnorm når det gjelder skoledelen.  
 
Skoledelen 
Byggeprosjektet på Ny Krohnborg bydelssenter er en integrert del av skolen sin pedagogiske 
utviklingsprosess.  
 

 
Skolebruksplan 

Gjeldende skolebruksplan for Bergen kommune ble vedtatt av Bergen bystyre i møte 11. 
desember 2006 i Bsak 299/06 Modernisering av bergensskolen 2007 - 2016.  
 
I skolebruksplanen skisseres en helhetlig strategi for de totale investeringer i skoleanlegg. Av 
punkter spesielt aktuelle for Ny Krohnborg kan nevnes: 

 
 når et skoleanlegg rehabiliteres, bygges det ut slik at anlegget får et areal som 

samsvarer med arealnormen for den planlagte skoletype/størrelse 
 skoleanlegget tilrettelegges for varierte pedagogiske arbeidsmåter 
 skoleanleggets bygningstekniske standard heves til dagens nivå 
 skolens uteområder oppgraderes slik at skolebygget og utearealene utgjør et 

helhetlig læringsmiljø 

 
Bergen kommune har satt opp sine mål og normer for arealer i skoleanlegg i 

skolebruksplanen, og disse normene er også lagt til grunn for byggeprogrammet for 
skoledelen på Ny Krohnborg. 
 
Et gjenomgangstema i planen er: 

 
”Fra den tradisjonelle klasseromsskolen som fysisk ramme for læringsarbeidet, til mer 
varierte og fleksible planløsninger.” 
 
I dette ligger at skolen må tilby variasjon: 

 fra åpent til skjermet 
 fra allrom til spesialiserte rom 

 fra ro og konsentrasjon til aktivitet og utfoldelse 
 fra fellesfokus til individuelt fokus 

 
”Innenfor slike rammer gis det et mangfold av muligheter for små og store elevgrupperinger, 

for rolige og livlige læringsformer, for sosial kontakt og individuell fordypning, for formidling 
og utforsking, for teoretisk og praktisk tilnærming m.m.” 
 

Skoledelen skal deles inn i tre seksjoner: en for 1.-4.trinn, en for 5.-7.-trinn og en for 8.-10.-
trinn. Hver arbeidsenhet bestående av 50-60 elever og ca 4-5 voksne skal ha sin egen 
definerte base innen seksjonen, med arbeidsareal, formidlingsrom, grupperom, nærlager, 
garderober og toaletter m.m. 
I tillegg kommer spesialisert læringsareal som er felles for alle trinn. Noe av det spesialiserte 
læringsarealet skal legges i spesialrom, mens andre funksjoner kan legges til basene. Det 

spesialiserte læringsarealet skal være lett tilgjengelig og kunne brukes aktivt som tillegg til 
basene. 
 
Funksjoner som bibliotek, musikk/drama og kroppsøving er sambruksarealer/fellesfunksjoner 
i bydelssenteret. Biblioteket skal ligge sentralt i anlegget, nær foajé/kantine/samlingsrom. 

Skolen vil kunne dekke behov for ulike spesialrom i kulturhusdelen og vice versa. 
 

En oppgradert 1-10-skole i tråd med skolebruksplanens krav til en fremtidsrettet skole i 
samsvar med Kunnskapsløftet. Skolen skal i størst mulig grad benytte dagens bygningsmasse 
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og supplere med tilbygg o.l. kun når det er nødvendig for å få programmet til å gå opp i 
forhold til kvalitetsmessig måloppfyllelse av skolebruksplanen. 
 
Seksjoner 

Skoledelen av anlegget skal være delt inn i tre seksjoner: seksjon for 1.-4.trinn, seksjon for 
5.-7.trinn og seksjon for 8.-10.trinn. Seksjoneringen skal bidra til tydelig fysisk sonedeling i 
anlegget, samt at enkelte funksjoner skal være felles for arbeidsenhetene i seksjonen: 
lærerarbeidsplasser, rom til elever med spesielle behov, møteplasser, og for de yngste: 
buldrerom. 
 
Base 

Hver arbeidsenhet skal ha sin egen base i skoledelen av anlegget, og hver base skal ha 
tilhørighet til en seksjon av bygget.  

 

 

 

Arbeidsenhet 
Arbeidsenheten er en organisatorisk enhet og består av de elever og voksne 
(pedagoger/lærere og assistenter) som arbeider sammen til daglig. En arbeidsenhet består 
av 50-60 elever og ca 4-5 voksne. Arbeidsenheten kan bestå av elever på samme trinn eller 

aldersblandede grupper. 
Ny Krohnborg skole ønsker å organisere skolen i 10 arbeidsenheter med grunnlag i hvert 
trinn. 
 
NB. Figuren over var til det opprinnelige programmet basert på K20 basert på 572 
elever. Antall elever er derfor for høyt i viste diagrammer! 
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Oversikt over skolens disponering av eksisterende bygg(0 er barnehage). 

 

Arbeidsareal 
I basene må det være mulig å gjennomføre opplegg med ulike læringsaktiviteter samtidig, 
både rolige og støyende. Det skal være enkelt å gjennomføre veksling mellom praktiske og 
teoretiske oppgaver, arbeide individuelt eller i grupper. 

 

I basene skal det, i tillegg til teoretisk undervisning, kunne foregå lettere praktiske 
aktiviteter, framføringer og gjerne også undervisning i enkelte formingsfag (male, tegne, 
klippe, lime, håndsøm, strikking, veving). Planløsningene skal være mer skjermet for de 
yngste elevene enn for de eldre elevene, slik at elevene i innskolingsfasen kan få gode rutiner 
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og bli vant med skolens arbeidsmåter. Arealene må utformes slik at det kan arbeides 
individuelt, i ulike gruppestørrelser og med ulike aktiviteter. 
 
Basen er det fysiske arealet som hver arbeidsenhet har til egen rådighet. Basen består av 

ulike fleksible og varierte læringsarealer for forskjellige funksjoner, som skal gi rom for 
varierte læringsaktiviteter. Basene skal ha noe ulike areal og utformes noe forskjellig ift. 
hvilke alderstrinn som skal holde til der. 
 
Grupperom mv. 
I hver base er det grupperom av ulik størrelse, som kan brukes til ulike 
aktiviteter/undervisning. Rommene har plass til fra 2-3 til 10-15 elever. På de laveste 

årstrinnene vil rommene også måtte brukes til støyende aktiviteter og enkle motoriske 
øvelser.  

I hver seksjon bør/kan grupperom også benyttes til elever med spesielle behov. 
 

Formidlingsrom 
Det er prøvd å legge til rette for et formidlingsrom i hver base. Pga av eksisterende bygg og 
rammer dette gir må baser dele/sambruke formidlingsrom. Dette gjelder på plan 3 der base 5 

til 7 er plassert. Disse har felles formidlingsrom mellom base 6 og 7. Pga av at det er tre 
baser på denne fløyen må base 7 kunne benytte formidlingsrom til base 8 i tverrgående fløy. 
Formidlingsrommene er innredet med flatt gulv, evt løse stoler og bord og nødvendig IKT-
utstyr (ikke auditorium eller amfi!). De vil ha plass til ca 20 elever. Formidlingsrommet skal 
også kunne brukes til andre typer læringsaktiviteter. 
I gjennoppbygd ”toalettbygg” vil base 1 og 2 få et nytt formidlingsrom. Dette ligger sentralt 

til på plan 1 så det er ideelt for møter og aktiviteter etter behov. 
 

Uformelle møteplasser 
I hver av de tre seksjonene skal det være uformelle møteplasser som kan brukes på tvers av 
basene i læringsarbeid og i pauser. Møteplassene kan utformes som ulike kroker for gruppe- 
og prosjektarbeid, lek, lytting og stillelesing. 
 

Buldrerom/aktivitetsrom 
I hver seksjon skal det være et mindre rom som er lagt til rette for fysisk aktivitet for et lite 
antall elever av gangen. Rommet kan være innredet med buldrevegg, puterom etc. Dette 
rommet skal også kunne brukes av SFO, og kan lokaliseres i nærheten. 
Hvert årstrinn skal ha sin egen garderobe. Her må det også være toaletter. Garderobene bør 
ha varme i gulv. 
 

Garderober 
I seksjonen for 1.-4.-trinn skal det være en grovgarderobe der elevene kan få henge av seg 

regntøy og/eller vått yttertøy før de går inn i hovedgarderoben. Her bør det også være et 
toalett med inngang fra utearealet og en grovgarderobe for lærere og assistenter ved 
elevenes garderober. Det bør være lagt til rette for spyling utenfor grovgarderoben, med kran 
og sluk/kum. For 1-4 årstrinn bør det være felles garderobe for skole og SFO, med plass til 

tørkeskap/tørkerom 
 
Kontorarbeidsplasser for lærere 
Arbeidsplassene er i stor grad desentraliserte arbeidsrom for lærerne i hver arbeidsenhet. 
Arbeidsrommene ligge samlet i hver seksjon med ett møterom i tilknyting til teamrommene i 
hver seksjon. 
I tillegg til selve arbeidsplassene kommer areal til kopi/produksjonsareal 

 
Nærlager 
Hver base skal ha sitt eget lager med god hyllekapasitet.  
 

SFO 
SFO skal ha en egen base i seksjonen for 1.-4.-trinn. SFO må basere virksomheten på 
sambruk av areal med resten av skolen, og skal blant annet også bruke spesialrommene og 

kantinen på skolen når de er ledige. Arealer i SFO bør også kunne benyttes av 
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arbeidsenhetene på 1.-4.-trinn. Sambruk kan gi bedre utnyttelse av arealer. 
 
Mat og helse 
Det skal settes av tre ulike typer areal til faget mat og helse: 

 
-  Storkjøkken for 8-10.-trinn og bydelskafé  
Arealet skal inkludere kjøkken, kjølelager, tørrvarelager og fryseskap, og bør også inkludere 
plass til vask og stell av tøy. 
Kjøkkenet skal også betjene kafé- og kantinedrift. Kjøkkenet må derfor ligge ved 
kafeen/kantinen. 
- Skolekjøkken for 5.-7.-trinn 

Det skal være et skolekjøkken beregnet for praktisk undervisning i mat og helse på 5.-
7.trinn, for inntil 15 elever. Kjøkkenet skal ligge ved storkjøkkenet og kantinen, og ha 

sambruk på kjølelager, tørrvarelager og fryseskap med storkjøkkenet. 
- Kjøkkenkroker i basene for 1.-4.trinn 
I tillegg til skolekjøkkenet skal det være kjøkkenkrok i basene for 1.-4.trinn, med mulighet 
for enkel matlaging/stasjonsundervisning. 
 

Musikk og drama 
Sambruk kulturhusdel 
 
Naturfag 
Skoledelen har behov for et ”laboratorium”/forskningssenter for realfag. 
Opprinnelig ;var tanken at det skulle detaljplanlegges slik at de ekstra miljø og energitiltak 

som er lagt inn i prosjektet skal visualiseres på en pedagogisk måte ovenfor brukerne av 
anlegget. Energi og miljøtiltakene er i prosjektet ”Ny energi rundt Damsgårdssundet” 
foreslått som et   samarbeidstiltak med VilVite-senteret. 

(Dette er mer usikkert i nåværende prosjekt) 
 
Kunst og håndverk 
Mange kunst og håndverksaktiviteter kan gjøres i eller nær basene, ikke minst i 

småskoleavdelingen. I hver base i småskoleavdelingen bør det derfor være en formingssone 
som er spesielt tilrettelagt for verkstedspedagogikk med utstyr som passer for de yngste.  
Formingssonen må inneholde store vasker. 
 
Det vil også være behov for en kunst og håndverksavdeling tilpasset for 5.-10.årstrinn. 
Avdelingen bør være inndelt i mindre rom, gjerne med glassvegger mellom rommene, som 
kan innredes for tresløyd, metallforming, mekanikk og myke materialer som tekstil og 

tegning. Det trenger ikke være mer enn 10-15 arbeidsplasser i de enkelte rommene. 
 
Det må være et eget avlukke for verktøy/maskiner (sag, boremaskin, elektrisk høvel og 
lignende) og maling/lakk med nødvendig avsug. Det skal også bli satt av plass for å drive 

med keramikk, plass til keramikkovn, samt nødvendig lagerplass. 
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C2.1 Funksjoner og enkeltrom i forprosjektet 
Skole- og barnehagefunksjonene er i all hovedsak samlet i eksisterende skolebygg. 
 
Barnehagens lokaler er gitt en mindre oppussing – men lagt til funksjoner de manglet. Dette 

er f.eks oppstillingsplasser under tak for barnehagevogner og tilleggslager ute.  
Alle baser fra 1 til 10 er fordelt i den eksisterende skolens tre hovedetasjer. Arbeidsplasser 
for lærerne er knyttet direkte til hver seksjon. Disse ligger i god tilknytning til inngangen for 
de fleste basene og er lett tilgjengelig for både elever og lærere.  
 
Basene har ulik utforming i forhold til hvilke trinn og hvor de er i bygget.  
I de nedre etasjene i hovedfløyen, hvor de laveste klassetrinnene er lokalisert , bevares 

korridoren i større grad enn lenger oppover i bygget der mellomtrinnet er lokalisert. Dette 
både av antikvariske og tekniske hensyn. Dette er også samsvarende med de funksjonelle 

ønskene for skolearealene. Småskolen kan ha mer adskilte og oppdelte rom enn de eldre 
elevene. 
 
Ungdomstrinnet er samlet i sidefløyen mot vest.  Formingsarealene er innplassert i 
eksisterende gymsal på plan 1 og naturfag i nordvestre fløy på denne etasjen. Skolekjøkken  

er lagt i tilknytning til fellesfunksjonene. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Utforming av barnetrinnet (barnehage til venstre) 

Barnetrinnet er plassert i 1.etasje med god kontakt  til utearealene både til skoleplass og 
Møregaten. Hver arbeidsenhet vil med nye dører i langfasade, ha god aksess til utearealer 
både for lek og læring. Dører med glass helt ned vil også gi bedrede lysforhold i denne nedre 
etasjen. SFO er lagt inn i barnetrinnet med en egen sone. Denne vil i skoletiden kunne 
disponeres som aktiv sone i basene og gå over som kjerneområde for SFO etter skoletid. SFO 
vil i tilsvarende grad basere seg på bruk av hele hovedfløyens 1. etasje når skoletiden er 

over. En del av de eksisterende klasserommene beholdes i sin form. For å oppnå større 
fleksibilitet arbeidsenhetene imellom lages det nye store åpninger mellom klasserommene 
som gir god visuell og funksjonell kontakt mellom rommene. Eksisterende korridor bevares 

som intern kommunikasjonsåre i basen. Her møbleres gangen med ulike former for møbler til 
grupperom, lesekroker, utstillinger, minibibliotek kjøkkenkrok ol. Det lages nye åpninger i 
korridorvegg inn mot arbeidsenheten slik at interaksjonen mellom de ulike læringsarenaene 
blir god.  
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Utforming av mellomtrinnet 
Mellomtrinnet (5, 6 og 7 trinn) er lagt til 3.etasjen i hovedfløyen. Her er basene søkt åpnet 
opp i forhold til de tidligere eksisterende klasserommene. Eksisterende korridor skal benyttes 
til grupperom og annen aktivitet. Det markerte rosa arealet er fri rømningsbredde som skal 
være fri for møblering.  I plan 3 er rømning /kommunikasjon basert på at man går gjennom 

baser. Vi har nyetablert rømningstrapp på baksiden mot Møregaten. 
Gode felles formidlingsrom legges som et samlende element i den åpne baseløsningen. Base 7a 
og b kan benytte formidlingsrom til base 8 i nordre fløy. 
 

 
 
Utforming av Ungdomstrinnet 
Ungdomstrinn er lagt over plan 2 og 3 i skolens nordre fløy. De har sin egen inngang med 
god kontakt til skoleplassen og Rogagaten. Med denne plasseringen knyttets ungdomstrinnet 

nært opp til spesialrommene. De får en enkel tilgang til kunst/håndverk og naturfagrommet. 
De er også nær opp til kantine, kantinekjøkken, idrettshaller og fellesarealer som auditorium/ 

musikkrom. Basene på ungdomstrinnet er gjort så åpne som mulig innenfor skolens klare 
rammer. Til basene ligger gode fleksible formidlingsrom med mulighet for variert bruk både 
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sosialt og faglig. Det er lagt opp til varierte grupperom og steder for individuelt tilpasset 
læring.  
Nordfasaden i nordfløyen er opprinnelig svært tett med få vinduer. Ved å legge inn nye brede 
og  dype åpninger i denne fasaden får ungdomstrinnet nye lyse plasser for sosiale og faglige 

treff. 
 
 
 

 
 
Eksempler på mulig utforming av gruppe-/lesekrok i nye karnapper i nordfasaden. 
 

Eksisterende gymsaler 
Dagens gymsaler er store lyse åpne rom med tregulv og god aksess til  Rogagaten. Ved å 
legge deler av Kunst og Håndverks funksjonen inn i plan 1, kan rommets kvaliteter og 

muligheter utnyttes til fulle. Kunst og håndverk trenger mye lys og god fleksibilitet. God 
takhøyde og mulig tilkomst fra gaten gjør vareleveranse og håndtering av store dimensjoner 
enklere. Denne fleksibiliteten gjør det mulig å tenke nytt og stor innenfor dette satsingsfaget 
på skolen. Lokaliseringen og synligheten av denne fløyen gjør den også godt egnet til utleie 

for ulike verkstedsaktiviteter i nærmiljøet , knyttet opp til kulturhuset.  
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C2.2 Arealoversikt nettoarealer program/forprosjekt 
 

 
 
 

 
 
 
 
Avviket på nettoareal sum skoleareal i forhold til program er bare -11m2.
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C3 KULTUR 

C3.0 Generelt/program 
Kulturhusdelen 
Kulturhuset skal være et tilbud til innbyggerne i bydelen, det skal være lett tilgjengelig og 
fleksibelt og skal kunne brukes av lag, organisasjoner, barn, unge, eldre og ulike 
kulturaktører til møter, øvinger, prosjektarbeid, konserter, arrangementer etc. både på dag- 
og kveldstid. Kulturhuset skal blant annet kunne erstatte arealene i det nåværende 

"Støpeskjeen", som i dag har et belegg i snitt på 60 timer pr. uke på dag og kveld. Kafé, som 
er felles for hele senteret, skal f eks kunne brukes til utstillinger og til markeringer i 

nærmiljøet. 
 
Kulturhusdelen skal bestå en storsal med plass for 350 personer, et service og støtteareal 
med tilhørende øvingsrom for dans og musikkaktiviteter og noen åpne verksteder. Mye av 
kulturhusarealene skal være sambruksarealer med skolen. Kulturhuset skal en felles 

inngang/vestibyle med skolen og idrettsanlegget. 
 
 
Et kulturhus for Løvstakklien med fleksibel storsal og et bredt spekter av øvelses- og 
aktivitetsrom tilpasset de fleste kulturformer, samt en nærmiljøkafé. 
 
 

Funksjonskrav til kulturhusdelen gitt i opprinnelig program er presisert og komplettert i nytt 
notat fra kultur distribuert 6. februar 2009. 

 
Program er komplimentert /presisert i skriv fra Rune Håndlykken 16.09.09. 
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Storsal/Allrom 
Det skal være en storsal/allrom i kulturhusdelen av bydelssenteret. Storsalen skal ha en 
uttrekkbar motorisert amfiløsning med plass til minst 100 mennesker. Det skal være mulighet 

for å utvide storsalen mot en foajé. Til sammen skal storsalen i utvidet form ha plass til 350 
personer. I tillegg må det være god lagerkapasitet til ekstra stoler, bord og annet utstyr. 
Storsalen skal også fungere som skolens samlingsrom og kan benyttes til framføringer og 
musikk.  

 
 

 
Sceneløsning: flatt scenegulv, med backstageløsning. Dette er en sceneløsning som er 

fleksibel, alt etter hvilke scenebehov en har til ulike arrangement. Storsal kan òg åpne opp 
mot auditorium/musikkrom for sambruk i spesielle anledninger/arrangement.  

Backstage løsning med garderobe fungerer både for auditorium/musikkrom og storsal. 
Det er garderober for besøkende, og toalettfasiliteter på plan U1. 
 
Auditorium/musikkrom 
Auditoriet kan romme ett trinn (50-60 elever)på løse puter i oppbygde trinn. Det er lokalisert 
som en del av fellesarealet i bydelssenteret slik at det kan benyttes av hele bydelssenteret. I 
auditoriet skal det være tilgang på audiovisuelt utstyr og det må kunne blendes av for sollys. 

 
Service og støtte-funksjoner (danse- / musikkareal) 
Arealet skal benyttes til dans, musikk og øving og rombegrensende bygningsdeler må 
tilpasses denne bruken. Dansesalen er lagt til eksisterende gymsal nedre del på plan 0 
(samme som øvrige kulturaktiviteter) 

 
Øvingsrom 

Det er to øvingsrom i kulturhusdelen av bydelssenteret. Øvingsrommene er bygd etter rom i 
rom prinsippet pga akustisk krav, I tillegg bør de være tilrettelagt for enkel studioproduksjon. 
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Der er også mindre  lager til ømtålig utstyr. 
 
Åpne verksteder 
Det skal være to verksteder m/lager. Rommene brukes etter behov og interesser for mindre 

grupper. Det skal være lagerplass til skap og rekvisitter. 
 
Auditorium 
Auditoriet kan romme ett trinn (50-60 elever), og være lokalisert som en del av fellesarealet i 
bydelssenteret slik at det kan benyttes av hele bydelssenteret. I auditoriet må det være 
tilgang på audiovisuelt utstyr og det må kunne blendes av for sollys. 

C3.1 Funksjoner og enkeltrom i forprosjektet 

Hele kulturdelen er plassert i nybygg. 

Dette er omtalt i foregående kapitlet. 
 
Del av plan 0: Hovedinngang med storsal til venstre og åpne verksteder til høyre.  
 
 
 

 
 

 

Del av plan 0: Øvingsrom og dansesaler i eksisterende bygg. 
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C3.2 Arealoversikt nettoarealer program/forprosjekt 
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C4 IDRETT 

C4.0 Generelt/program 

Idrettsdelen 
Idrettshallen skal primært være til skolebruk på dagtid. På kveldstid skal idrettshallen brukes 
av idrettslag tilknyttet bydelen. I helgene skal idrettshallen være disponibel til 
idrettsarrangement. Idrettshallen skal også kunne brukes til andre formål, som større 
kulturarrangementer, samling av hele skolen etc. 
 

Idrettshallen skal dimensjoneres som en flerbrukshall med en spilleflate på 23 x 44 m. 
Hallen skal kunne tredeles.  

Idrettshallen skal prosjekteres iht. Kultur og kirkedepartementets veileder for flerbrukshaller. 
Idrettshallen skal tilfredsstille kravene for tildeling av spillemidler. 
 
Skolen benytter idrettshallen som sin “gymsal” på dagtid og som aktivitetsareal for SFO.  
 

 

 
 

Idrettshallen inneholder følgende funksjoner: 

• 2 garderobesett menn/kvinner – i alt 4 garderober 

• 2 dommer/lærergarderober 

• Rom for styrketrening o.l. annen trening f.eks. m. matter(plan U1) 

• Tribune  

• Ekstra toalettsett inkl handikaptoalett på tribunenivået. 

• Gode resepsjonsforhold 

• Vaktrom i tilknytning til felles resepsjon idrettshall/skole/kulturhus. 

• En større lager for idrettsutstyr utover det som rommes i lager i tilknytning til delhallene. 

Idrettshallen er plassert på plan U2 .Det er gode forbindelser mellom idrettshall og kulturhus 
via trapp, heis og visuell god kontakt. Forbindelser kan gi fleksible muligheter for sam-
arrangementer og for at idrettshallens brukere og besøkende kan benytte kulturkafé o.l. 
tilbud.  
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C4.1 Funksjoner og enkeltrom i forprosjektet 
Idrettsfunksjonene  med idrettshall, garderober, lager og vaskesentral samlet på nederste 
plan (U2) i nybygget. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan U1 har publikumstoaletter og garderober. Styrkerom er utvidet i hht ekstra tilskuddordning.   

Tekniske rom (3 stk) er òg lagt til dette planet. 
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C4.2 Arealoversikt nettoarealer program/forprosjekt 

 

 

 

C5 DRIFTSFUNKSJONER OG TEKNISKE ROM/ANLEGG 

C5.0 Generelt/program 

Sanitær/WC 

Det skal være desentraliserte toaletter plassert rundt i anlegget. Disse skal være 
dimensjonert i forhold til antallet brukere. Alle garderober skal ha toalett. 
 
Renholdsrom 

Anlegget skal ha en renholdssentral med plass til moppevaskemaskin, tørkemuligheter og 

lager for vaskemidler og utstyr. Rommet skal ikke brukes som pauserom eller garderobe. Det 
må suppleres med nødvendige bøttekott med utslagsvask og plass til vasketralle på alle plan. 
 

Eiers rom / driftspersonell 

Eiers rom skal brukes av eiers representanter i forbindelse med kontroll og vedlikehold av 
bygget. Rommet skal ha plass til styringspanel for tekniske anlegg (SD-anlegg), arkiv for 
byggdokumentasjon, nøkkelskap, PC-arbeidsplass og møtebord med ekstra stoler. 

 

Tele- og datarom 

Det skal være et eget rom til tele- og datasentral for anlegget. Bydelssenterets IKT-ansvarlig 
bør også kunne få disponere dette rommet til verksted. 
 

Kjølerom 

Det skal være et lager/kjølerom for frukt og melk på passende sted i forhold til levering, og 

med kort avstand og enkel tilkomst til arbeidsenhetene. Dette kan eventuelt kombineres med 
kjølerom til skolekjøkken/kantine. 
 

Lager/fjernlager/ magasin/ boder 

I alle basene skal det settes av plass til et nærlager. De fleste spesialrommene skal også ha 

lagerrom i nærheten. Det skal også være lagerplass i administrasjonen. 

Ved storsalen skal det være lager for stoler og bord. 
Det må være godt med lagerplass til utstyr i idrettshallen. 
I anlegget skal det også være avsatt areal til fjernlager/magasin. Arealet kan gjerne deles 
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opp i flere rom, men minst et av rommene må være stort nok til å lagre større ting som 
inventar og lignende. Arealet kan gjerne ligge usentralt, men tilkomsten må være god. 
Rommene må kunne låses av. Ting som blir lagret må ikke bli ødelagt av fukt og råte. 
Anlegget skal ha boder for uteleker (SFO) og uteskole. Tilgang fra utearealet. 

 

Verksted 

Det skal være et arbeidsrom/verksted til vaktmester/ driftspersonell, hvor verktøy og utstyr 
kan oppbevares og enkle reparasjoner kan gjennomføres. Verkstedet kan om mulig ligge nær 
arealer for kunst og håndverk/åpne verksteder. 
 

Avfallsrom 

I dette prosjektet har vi miljøstasjon/bossug plassert ved hovedadkomst til anlegget. Det er 
bare nedkastpunkt som er synlig over terreng. 

Det skal settes av et eget rom til håndtering av avfall. Dersom rommet blir plassert i 
skolebygningen, skal det ha utvendig inngang. Plasseringen må være slik at det ikke kommer 
i konflikt med elevenes uteområde når avfall skal avhentes. Rommet må ventileres for lukt. 
Rommet må være stort nok til beholdere for ulike typer avfall (kildesortering) og ligge nær 
evt. sted for kompostering. 

 
 
PRINSIPPER FOR BOSS / AVFALLSHÅNDTERING / MILJØSTASJON 
 
Avfallhåndtering er et stadig viktigere tema for både private og bedrifter.  
Nye Ny Krohnborg skole, kultur og idrett blir i kategorien næringsavfall. 

En plikter å sortere i 6 fraksjoner: 
-mat – skilles ut, kvernes og går til spesialtank 
-restavfall                                                                           
-papp 
-papir 
-glass og metall 
-plast 

Det er ønskelig at en ikke ender opp med en 
plasskrevende og lite ryddig situasjon med  
mange containere i ulik format ute på gatenivå eller på 
skoleplassen. 
                     
Godt konsept og rutiner for intern avfallshåndtering er en 
forutseting for et vellykket opplegg. 

 

Under er utdrag fra et forslag fra BIR for bl.a bossugsystem (tjenesten skal ut på anbud) 
 
Mobilt bossugsystem og KWS System 
 
Prosjektet kan utrustes med et mobilt bossugsystem for restavfall og papir, samt et KWS 

system for behandling og oppbevaring av matavfall. 
Brukerne (elever og renholdspersonale) kaster sitt restavfall og papir i utvendige nedkast, til 
lagringstanker i underliggende bunker. Et rørsystem binder sammen lagringstankene til 1 stk 
frittstående tilkoblingspunkt for sugebil. Fra tilkoblingspunktet suges avfallet til en 
sugeanordning (spesialbil med sugearm) som tømmer tankene 1 gang per uke. Denne 
løsningen gir en arbeidsmiljøriktig og hygienisk håndtering og oppbevaring, samt at brukerne 
unngår unødig intern håndtering med avfallet og dermed får tilrettelagt for en meget god 

servicegrad. Arealer for oppstilling av beholdere og containere kan frigjøres, og løsningen 
fremmer et godt og estetisk tiltalende ytre miljø. 
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KWS System 
 

Et KWS System med to innkastbenker i kantineområdet (en for kasting av avfall fra 
produksjon samt en for kasting fra spisesal/resten av området). Fra innkastbenkene blir 
matavfallet kvernet og blandet med en tilpasset mengde vann, som så suges til 
oppbevaringstank i nærheten. Det bør ikke være over 70 meter fra innkastbenk til tank. Tank 
bør plasseres ved tilkomst for slamsugebil for tømming. 
 

 
 

Tekniske rom 

Det må settes av nødvendig areal til tekniske rom alt etter hvilke tekniske løsninger som blir 
valgt. 

C5.1 Funksjoner og enkeltrom i forprosjektet 
Tekniske rom for nybygget er plassert mezzanin-nivå (U1) i nybygget. 

 
I eksisterende bygg er tekniske rom plassert på loft i 4. Etasje mellom tårnrommene. 
I tillegg kommer eksisterende teknisk sentral på plan 0. 
 
Nedkast bossug ved inngangsparti. 
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C6 KOMMUNIKASJONSAREALER 

C6.0 Generelt/program 

Kommunikasjonsarealene er ikke programmerte arealer. Arealene kommer som påslag 
(brutto/nettofaktor) på programarealene. 
 
Det oppdelte bygningsarealet og de mange bygningsplanene gjør at kommunikasjonsarealet 
blir forholdsvis høyt.  
 

Primærfunksjoner som idrettshall og kulturhus har stor personbelastning og er plassert 
tilsvarende fire bygningsplan under bakken. Dette gir store arealer til rømningsveger og 

distribusjon.  
 

C7 UTEAREALER (FUNKSJONER – trafikk, parkering) 
Adkomst 
Hovedadkomst for bydelstorget/skolegåden skjer fra Rogagaten, via en adkomstvei med 
stigning på ca 1:12. Hele bydelstorget/skolegåden er tilrettelagt for universell utforming med 
trinnfrie hovedinnganger, ramper med stigning på max 1:12, naturlige ledelinjer (kontraster i 
material- og fargebruk) samt et valg av planter som ikke er til sjenanse for allergikere.  
 

Sykkelparkering. 
Det er lagt til rette for 52 stk sykkelplasser.27 plasser ved hovedadkomstveien, 20 stk i 
Rogagaten ved hovedinngangen for storsal og idrettshall og 5 stk ved ansatteparkeringen på 
vestsiden av skolen. I tillegg vil det bli etablert ca 15 plasser vest i Møregaten mot Søndre 

Skogveien i forbindelse med opparbeidelsen av denne gaten (eget kommunalt prosjekt) 
 

Parkering 

Det er gjort en egen utredning i prosjektet i løpet av skisse/forprosjektfasen om bl.a 
parkerings og tilkomstløsninger. Rapporten konkluderer med at Nye Ny Krohnborg må 
håndteres som sentrumsområde mht besøksparkering, og at det med relativt stor 
sannsynlighet vil bli et området med boligsoneparkering innen prosjektets fullførelse. Mht 

idrett heter det i parkeringsnormen for sentrum at “Det må forutsettes at publikumstopper 
betjenes nesten utelukkende av kollektivtrafikk.” Noe tilsvarende er det naturlig å gjøre 

gjeldende for store kulturarrangement i et sentralt område som dette med bybane med høy 
frekvens godt innarbeidet til åpningstidspunktet, p-anlegg med god kapasitet på 
Danmarksplass, i Solheimsviken ved Arenum m.flr. + at det er utredet mulighet for et 
sone/nærmiljøanlegg tett på m. bl.a. mulighet for ansatteparkering. I tillegg er det forbedret 
sykkeltilgjengelighet til/fra Danmarksplass slik det er i dag og med ytterligere forbedring når 

den nye gang/sykkelbroen over Damsgårdsundet åpner i 2011. Det er derfor ikke tilrettelagt 

for parkeringsplasser for besøkende på kveldstid utover gateparkering og ansatteparkering. 
 
Det er generelt lite ønskelig å tilrettelegge for parkering utover etablert kapasitet i 
Danmarksplassområdet som har betydelig lokal luftforurensning i all hovedsak fra biltrafikk. 
 
Parkeringsnormen for indre by er 0,3 pr samtidig tilstedeværende ansatte, for sentrum er 
normen 0,1. Dette er minimumskrav, men ønskes oppfattet som absolutter (jfr. Bergen 

kommunens parkeringsvedtekter). Det vil være ca. 30 samtidig tilstedeværende ansatte i 
tilknytning til skolen, 8 i barnehagen og 1 for øvrige funksjoner. Behovet vil derfor normativt 
være enten 13 eller 4.  
 
Den eksisterende (ansatte)parkeringen på vestsiden av skolen beholdes slik den er i dag. Det 
er 15 plasser hvorav 2 HC-plasser. I tillegg er det 8 kortidsplasser inkludert HC-plasser i 
Rogagaten. Dette innbefatter også en av og påstigningsfunksjon i forhold til eksisterende  

barnehage som mangler i dag. som Ny-Krohnborg ligger sentralt til i forhold til 
kollektivtrafikk (Buss Løbergsveien/Michael Krohns gate) bybanestopp Danmarks plass i 
tillegg til at det finnes parkeringsanlegg i Solheimsgaten.  
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C7.0 Generelt 
 
Ny-Krohnborg skole skal i tillegg til å inneha skolefunksjon og barnehagefunksjon, også 
fungere som bydelstorg med idrettshall og kulturhus/storsal. Derfor er det viktig at det ved 

siden av å dekke funksjonen som en skoleplass tilpasset ulike alderstrinn, også gis kvaliteter 
tilpasset andre brukere enn barn og unge.  
 
Dagens skoleplass  
Dagens skoleplass vil bli fjernet i forbindelse med utgraving av byggegrop for 
idrettshall/kulturhus. En ny skoleplass vil bli lagt oppå idrettshallens og storsalens ”tak”.  
 

Soner, nivåer og innhold. 
Uteområdet kan grovt deles i to hovedsoner, en for barneskoledelen i østre del og en for 

ungdomsskoledelen på vestre del av plassen. Sonene er ikke strengt delt opp og vil gli over i 
hverandre, men lekeapparater tilpasset ulike aldersgrupper vil bli fordelt ihht til disse sonene. 
 
I tillegg deles skolegården inn i  ulike nivåer mellom nordsiden og sørsiden. Ved nybygget i 
nord ligger det ca 1,2-1,5m høyere enn resten av skoleplassen (Fra c+35,7-9 til c+37,23) 

Denne høydeforskjellen gir en fin mulighet til å lage ramper, trapper og amfitrinn på solsiden 
av skolegården som vil fungere som et ”fugleberg”. Her kan man løpe, skli, sitte, ligge og 
slenge i hverdagen og ha uteundervisning sittende på amfitrinnene, og samles til 17mai og 
andre tilstelninger. Det er planlagt granitt i trapper og amfitrinn og betong med ulik overflate 
og tilslag (fargenyanser) som belegg. Belegget blir sklisikkert. Noen amfitrinn i granitt blir 
treavdekt slik at de blir gode å sitte på. På noen av skråflatene i betong foreslår vi å feste 

klatretak for ”buldring” samt tau som man kan dra seg opp etter. Denne sonen vil også 
kunne bli attraktiv for skatere etter skoletid, og i detaljfasen vil vi ha møter med 
idrettsavdelingen i kommunen med sine skateeksperter for å se på detaljutformingen. 

 

 
Skisse som viser amfi mot Rogagaten i forgrunnen og sonen i høydeforskjellen mellom nybygget og 
skolegården som er vendt sørover (skissen er fra skisseprosjektet og er ikke endret i forhold til 
justeringene i Forprojektet) 
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I sonen inn mot gamleskolen legges et felt med plasstøpt gummibelegg hvor det plasserres 
lekeapparater tilpasset ulike årstrinn. 
 

   
Lekeapparater plassert i gummibelegg 

 

På den asfalterte skoleplassen males det mønstre av thermoplast (veimaling) som kan brukes 
både i læring og lek. Det kan være hoppeparadis, tall, bokstaver, dyrefotspor osv. Dette vil 
også live opp asfaltflaten. 
 

På asfaltflaten settes opp basketballstativ. (Det er også basketstativ i Møregaten. Se 
beskrivelse under) Det settes IKKE opp nye fotballmål da fare for knusing av ruter har vært 
et stort problem tidligere. Idrettshallen vil være åpen for fotballspilling i friminuttene. På 
asfaltplassen 
 
På terrassen over Storsalen som dannes på det øvre nivå utenfor kantinen er det trebelegg 

kombinert med betongbelegg. Her plasseres bord og benker. Det er her gode solforhold rundt 
lunsjtider og fin åpenhet med utsikt mot fjellene. Flaggstangen er foreslått plassert her. 
Denne plassen blir et viktig samlingspunkt både for skolebarn og ungdom rundt lunsjtider og 
de som kommer for å benytte caféen/biblioteket/storsalen/idrettshallen på dagtid. Dette er 

brukergrupper som bl.a mor og barn og pensjonister. 
 

 
Langbord er populært for store og små.  
Her fra Ringstadbekk skole i Bærum med uteundervisning. 

 
Takutspring 
Utenfor kantinen, mediateket, utenfor inngangen til skolekjøkkenet samt ved ny inngang til 
gamleskolen i vest (adm.) er det takutspring knyttet til inngangene. 

 
Avvanning. Overvannsrenne. 
Overvann ledes ut fra plassen gjennom ei åpen vannrenne. Denne har et høybrekk ved 
trappehuset på plassen, og vil lede vannet ut av skoleplassen via sluk både vestover og 
østover. Den vestlige delen av rennen blir koblet på sandfang plassert i lavpunktet i 
gummibelegget 2m fra grunnmuren til eksisterende skolen, der vannet ledes til sluk og rør 
under trappenedgang til Rogagaten og ut på kommunal overvannskum. Østlig del av rennen 

ledes ut i Rogagaten, ned langs adkomstveien og kobles på kommunal overvannskum. 
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Eksempel på overvannsrenne. I denne rennen fra Ringstadbekk skole og bydelstorg er det konstant 
tilførsel av vann til renne. På Nykrohnborg blir det kun overflatevann som ledes til rennen. 

 
Drikkefontene. 
De eksisterende gamle drikkefontene i granitt som står inntil grunnmuren på dagens skole 
foreslår vi blir restaurert og gjenbrukt som nye drikkefontener. Kanskje de to kan settes 

sammen og skape en ny fontene? Dette vil bli videre forfulgt i detaljprosjektet. 

 
 
Brannbil 
Det er adkomst og snumuligheter for brannbil på skoleplassen.  
 

Belysning 
Belysning ute er vist på landskapsplanen. Det er utebelysning plassert på vegg ved de 
viktigste inngangene. En stor mast med flere armaturer rettet i ulike retninger er plassert 
sentralt på plassen. Denne vil bli den overordnede belysningen. I tillegg belyses de viktigste 
rampene, trappene og gangsonene opp med belysning som er innfelt i granittkanter. Amfiet i 
øst mot Rogagaten vil også bli belyst med effektbelysning. 

 

  
Eksempel på ulike typer innfelt belysning i mur/kanter. Noen gir god belysning ned på bakken for å 
orientere seg godt mens andre er mer ment som effektbelysning som får frem spesielle elementer og 
overflater og kan gi et fargespill. (eksempel hentet fra Mailundveien i Oslo) 
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Uteboder 
Det vil  bli etablert en utebod ved barnehagen for uteleker. For uteleker til SFO/småskolen er 
det en bod som vender mot Møregaten som er tiltenkt barnehagen som muligens kan 
benyttes. Til hageredskaper, koster og lignende for vaktmesteren benyttes rom i kjelleren. 

 
Miljøstasjon 
Ved adkomstveien inn til skolen fra Rogagaten er det lagt opp til at en miljøstasjon med egne 
nedkast for plast, glass, metall, papir og restavfall. De er plassert sør for adkomstveien lagt 
litt inn i terrenget adskilt med en lav natursteinsmur mot barnehagen. Under nedkastene 
under bakken er det en nedgravd betongbunkers. Hvis det blir bossug blir tilkomstpunkt 
(utsug) plassert enten som en kum plassert i bakken eller som en 1m høy 

betongkonstruksjon som blir plassert i buskfelt ved Rogagaten. 
 

Møregaten 
Møregaten vil bli opparbeidet som gatetun av kommunen som eget prosjekt. Den 
eksisterende utgangen i vest fra trapperom blir beholdt. I tillegg blir det en ny utgang i øst 
fra trapprom/garderober. Skolens baseutganger (6 stk) vender mot denne gaten. På denne 
måten blir også Møregaten et lett tilgjengelig uteareal for skolen. Den østre delen blir et 

lekeområde tilrettelagt for barneskolen og barnehagen mens den vestre delen blir mer 
tilrettelagt for ungdomstrinnene. Gatetunet skal også tilretteslegges for nabolaget med 
langbord og permanent utegrill. Dette er noe både skolen og nabolaget kan benytte seg av. 
Inntil veggen ved baseutgangene er det trebelegg. Det etableres granittkanter rundt de flotte 
eksisterende lindetrærne som kan sittes og skates på. Det planlegges også humper og 
dumper som kan sykle på, løpe oppå, skate på osv. Det åpne gateløpet må beholdes da 

brannbilen skal ha adgang gjennom gaten. Det vil derfor bli plassert kun noen få lite 
arealkrevende lekeelementer. Et basketballstativ festes på eksisterende mur. 
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D DESIGN OG TEKNIKK 

D0 GENERELT 

D0.0 Generelt (prosjekteringsanvisninger, PA system, styrende dokumenter) 
Utgangspunkt for beskrivelsen er kontraktsdokumenter som inngår i avtalen  mellom 

utbygger og rådgiver.  
”Prosjektanvisninger for Bergen kommune kapitel 1-7” vil være retningsgivende der hvor 
disse lar seg tilpasse  i prosjektet.  

Rambøll sitt eget PA- system vil være styrtende for gjennomføring av prosjektet sammen 
med ”Forretningsrutiner for byggefasen” utarbeidet av Bergen kommune v / BKB 
 
Ved prosjektering av tekniske løsninger brukes Bergen Kommunes prosjekterings veileder. 

I tillegg brukes gjeldende lover og forskrifter for tekniske anlegg. 

D0.1 Arkitektoniske og tekniske ambisjoner 
Det store, monumentale skoleanlegget skal tas vare på og fremheves slik at det fortsatt 
fremstår med tydelig karakter og struktur. Nye funksjoner og bruksmåter innordner seg de 
opprinnelige, sterke formale kvalitetene samtidig som nye åpninger, bygningselement og rom 
danner kontraster og skaper nye romforløp og binder sammen eksisterende på nye måter. 
 

Tyngden og det strenge i eksisterende bygningsmasse  skal fremheves med at nybygget 
kommer som en kontrast i form og materialer. Det representere det ”nye” med et lekent og 
nærmest landskapsmessig volum. Skolen – med sine 500 elever får et tilskudd i arkitektur 

som representerer nåtidens formspråk og et aktivt volum som henger godt sammen med 
utearealet på alle sider. Nybygget ligger der vaktmesterboliger lå og danner sådan, etter 
ønske frå Byantikvar, en avslutning av skoleplassens 4.hjørne.  

 
Selv om betydelige deler av kultur og idrettsdelen er ”under jorden” eller på Rogagate nivå, 
skal det likevel oppleves at de store rommene og spennende tilbudene er der gjennom lys og 
innsynåpninger til flere sider. Storsal til kultur har bl.a store vindusflater og rømningsdører 
direkte mot sør, ved av uteamfi. 
 
I byggeprogrammet er en hovedføring at skoledelen av anlegget skal være i tråd med 

skolebruksplanens krav til en fremtidsrettet kombinert skole. Det skal være en skole der en 
gammel bygningsstruktur ikke skal være til hinder for skolebruksplanens pedagogiske mål. 
Det er også forutsatt at hovedfunksjonene; kultur, idrett, skole og barnehage skal ha stor 
grad av sambruk av rom/arealer. Det har vært en stor utfordring og en viktig ambisjon å 

skape differensierte rom i den eksisterende  klasserom/korridorstrukturen tilpasset ulike 
alderstrinns behov for romlige rammer på nye premisser. 

D0.2 HMS 

Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. 
Det forutsettes derfor at  man  under planlegging og gjennomføring legger vekt på helse, 
miljø og sikkerhet på byggeplassen, og har som klar målsetting at det ikke oppstår ulykker 
eller skade på miljø. 
 
Alle faser av arbeidene skal planlegges og gjennomføres slik at byggherrens målsettinger og 

øvrige bestemmelser til HMS blir innfridd. 
 
Dette skal oppnås ved at det blir skapt en aktiv holdning, klare ansvarsforhold og et aktivt 
samarbeid mellom alle involverte parter med hensyn til helse, miljø og sikkerhet.  

 
Det skal gjennomføres og dokumenteres systematiske risikovurderinger av forhold knyttet til 
sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø som følger av de løsninger som fremkommer 

under prosjektering. Hensikten med risikovurderingene er å på et tidlig tidspunkt avdekke 
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risikoforhold og behov for risikoreduserende tiltak i byggefasen og driftsfasen.  
Det skal særlig vektlegges sikring av byggegroper og grøfter med tanke på at området rundt  
Ny Krohnborg skole er del av et eksisterende lekeområde for barn.  
Metode for sikring av område, avleding av regnvann og grunnvann må således klargjøres i 

prosjekteringsfasen slik at tiltak kan iverksettes umiddelbart eller  ved behov. 
I byggeperioden vil det bli begrensninger i kjøremønster og parkering. Periodisk nytt 
trafikkmønster må avklares i samarbeid med samferdselsetaten i prosjekteringsfasen.  
 
De lover og forskrifter som har betydning for HMS-arbeidet i dette prosjektet er: 
 
Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge og anleggsplasser.  

Byggherreforskriften, av 21. apr. 1995 med etterfølgende revisjoner.  
Internkontrollforskriften, av 6. desember 1996 med etterfølgende revisjoner. 

D0.3 Miljø- og energimål 
Flisfyring - -bakerovn. 
Her utgår flisfyrt bakerovn i sin helhet.  Det er ikke praktisk mulig, samt ikke forenlig i 
forhold til krav med hensyn til teknisk hygiene på kjøkken / spisested.  
 

Energimål 
Etter kostnadsreduksjoner og omdisponeringer er det nå lite realistisk at vi klarer å bygge ett 
lavenergi bygg.  Med maks energibruk på 80 kwh/m2.  Vi vil holde fokus på å bygge 
nybygget på en energieffektiv og miljøvennlig måte. I så måte vil vi bygge nybygget med 
tanke på energieffektivitet. Det vil si vi vil gjøre tiltak for energigevinst der vi ser det vil gjøre 
mest nytte. Ved beregninger vil vi dokumentere hvilke tiltak som gir mest utelling i forhold til 

energibruk. På denne måten vil vi komme under dagens forskriftskrav.  
 

Miljøtiltak 
Miljøtiltak er med som læring og synliggjøring av energimuligheter. 
Vi vil opprettholde våre tanker om miljø og pedagogisk fremstilling av forskjellige senarioer i 
forhold til ideell bruk  / reell bruk av energi og miljø. For å illustrere dette ønsker vi å 
installere vindmølle og solceller. Videre vil vi vurdere små varmepumpeløsninger som gir 

indikasjon på hvordan den virker og hva vi kan få ut av slike installasjoner.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

D0.4 Rent bygg 

Grunnlaget for et godt innemiljø legges i byggefasen. Det er derfor påkrevd at gode rutiner 
for håndtering av byggavfall, vannsøl etc blir innarbeidet tidlig  i byggefasen. Som grunnlag  
benyttes ”RBT - håndboken  fra RIF”.  Denne veilederen tar opp alle faser i prosessen frem til 
overlevering. 

D0.5 FDVU, Merkesystem, bygningsdeler 
Ved overlevering av byggene skal alle tegninger foreligge på DWG-format med lagdeling etter  
NS 8351 og NS 8352, fortrinnvis på 2-siffernivå. 

Anleggene skal merkes etter Statsbyggs TFM- merkesystem. Merkingen skal utføres etter NS. 
 

Vi skal bruke Tverfaglig merkesystem TFM. 
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D0.6 Kunstnerisk utsmykking 
Det vil bli integrert kunstnerisk utsmykning i anlegget i tråd med de retningslinjer som 
gjelder for anskaffelse av kunst i offentlige bygg. Både nybygg og eksisterende bygg har 
potensialer i seg til en integrert utforming i samarbeid med valgt kunstner. Det er i 

forprosjektfasen ikke valgt hvor i bygget og  hvem som skal være med i dette arbeidet. 

D0.7 Universell utforming 
Hele  bydelssenteret er utformet med tanke på god universell utforming.  
Eksisterende skolebygg har en heis i dag i nordre fløy. Ny heis i søndre del av hovedfløy 
legges inn for å nå denne delen av skolen samt  å løse ut behov for heis i barnehage fløyen. 
Nybygget har egen ny stor heis som går fra skoleplass nivå og ned til -2etg med kultur og 
idrettshaller. Med hensyn på fullstendig universell utforming på hele bydelssenteret er de nye 

gulvnivåene plassert i forhold til  nivået på eksisterende skole og nivået ved inngangen fra 

Rogagaten.  
1 etasje på nybygg ligger i plan med eksisterende skole på 35,7. Skoleplassen er hevet opp 
slik at alle inngangen får trinnvis adkomst.  
Det er en del små sprang i etasjehøydene i det eksisterende bygget som må løses ut med 
godt tilpassede ramper. 
 

Det er lagt stor vekt på å oppnå universell utforming i så stor grad det lar seg gjøre når 
utgangspunktet er en 85 år gammel bygningsmasse. Dagens Ny Krohnborg skole (og 
barnehage) byr på store utfordringer for å sikre allmenn tilgjengelighet. Anlegget er 
sammensatt av 2 tårn (i realitet 5 etasjer), 3 hovedetasjer, loftsetasjer og kjellerareal under 
deler av bygningene. Hovedtilkomst er trappeløp. I tillegg til hoved”sprangene” mellom de 
regulære etasjene, så er det til dels store nivåforskjeller innen en og samme etasje.  

 
Det er etablert en heisløsning i nordøstre del av hovedbygningen gjennom et eget heishus på 

utsiden med inngang fra bakgård/parkeringsareal i nord. Denne har gitt en viss forbedret 
tilgjengelig til noen deler av bygget. 
 
For å løse prosjektet med en stor grad av universialitet anlegges det en ny heis i søndre 
tårnbygg. Denne gir god tilgjengelighet til 3 etasjeplan samt 2 av planene i den delen av 

bygningen som benyttes av barnehage i  dag.  Videre får senterets nye del mot Rogagaten 
(øst) en stor vare/personheis ved hovedinngang i den særlige delen og en liten, enkel heis 
etableres i eksisterende bygning i fløyen som vender mot Rogagaten. Denne heisen vil få 
mange av og påstigningsmuligheter i ulike halvplan/mellomnivå og motvirker dermed 
tilgjengelighetsproblematikken som de mange sprangene i nivå i denne delen av anlegget 
representerer. 
 

Nivåforskjellene vil forøvrig bli håndtert med ramper som vil bli anlagt på en mest mulig 
”naturlig” måte for å kunne ta i bruk mest mulig areal på en optimalt tilgjengelig måte.  

D0.8 Akustiske forhold 
Vurderingene baserer seg på tilgjengelig tegningsgrunnlag og opplysninger om byggeteknikk, 
tekniske fag og brukerønsker. Vi må allikevel påregne at noen prinsipper og detaljer vil endre 
seg videre utover i prosjektet. Det er i denne fasen av prosjekteringen viktig at 

hovedprinsippene for akustikken i bygningen avklares.  
 
Se vedlegg E0 Rapport Akustiske forhold 

D0.9 Branntekniske forhold 
Overordnet brannsikkerhetsstrategi – forprosjekt 
Generelt 
Bygget består pr. dags dato av 5 etasjer med hovedvirksomhet i undervisning. Formålet med 

ombyggingen vil være en oppgradering av eksisterende bygningsmasse slik at den 
tilfredsstiller krav og ønsker. I tillegg er det planlagt oppført en idrettshall/forsamlingslokale 

med ulike funksjoner i tilknytning til skolen, da hovedsakelig under terrengnivå for skoleplass 
med 3 etasjer. 
Tilstanden i eksisterende skolebygning skal vurderes etter Forskrift om brannforebyggende 
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tiltak og tilsyn (FOBTOT), i forhold til hvilke tiltak som faller inn eller utenfor en praktisk og 
økonomisk forsvarlig ramme. Personsikkerheten må prioriteres høyt i forhold til dagens 
regelverk, samtidig som det tas hensyn til bygningens verneverdi i forhold til tiltak for 
verdisikkerheten. 

Dette notatet gjengir de overordnede forutsetninger til konstruksjoner, bygningsdeler, samt 
branntekniske tiltak som må oppfylles for at prosjektet skal få et brann- og rømningsteknisk 
sikkerhetsnivå som tilfredsstiller funksjonskravene i Tekniske forskrifter. 
Notatet er ikke å anse som fullstendig brannteknisk prosjekteringsgrunnlag, men som 
diskusjonsgrunnlag for videre detaljering og bearbeiding av prosjektets forutsetninger med 
hensyn til brann- og rømningssikkerhet. 
 

Se vedlegg E1 Rapport Branntekniske forhold 
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D1 ARKITEKTUR/BYGNINGSUTFORMING 
Kfr. kap. C 

D2 BYGNING (kfr. 3451) 
D200 Generelt 
Eksisterende bygg rehabiliteres i stor grad innfor eksisterende kvaliteter.  
Nybygget står i bygningsmessig kontrast til eksisterende skole, men er tilpasset i utrykk. 

 
D210 Grunn og fundamenter 
Fundamenteringen blir utført som løsmassefundamentering for hele byggeriet. Alle 
fundament utføres av betong. Tillatt grunntrykk settes til 400kN/m2 for fundament med 

mindre bredde enn 1 meter og 500kN/m2 for fundament med større bredde enn 1 meter.  
 
Det er foretatt to prøvegravinger ved eksisterende skolebygning for å fastslå eksisterende 

fundamenteringsmetode. Skolebygningen er i begge prøvepunktene fundamentert på 
bergensmorene. Det samsvarer med opplysninger fra vaktmester vedrørende 
fundamenteringsmetode avdekket ved innføring av fjernvarme for noen år siden.  
 
Under terreng var det i prøvepunktene en svært dårlig stablet løs gråsteinsmur som den fine 
synlige gråsteinsfundamentet var fundamentert på. 

 
For sikring av eksisterende bygning henvises det til kapittel D211 geoteknikk 
 
D211 Grensesnitt byggegrop og eksisterende bygg  

1. Bygningsdel i sør – øst 

Det er i følge Multiconsults rapport observert berg i dagen i en krypkjeller i bygningsdel som 

grenser mot skoleplassen i sørøst. Ved prøvegraving på utsiden av grunnmuren er det 
imidlertid observert at bygget er fundamentert på morene. Hjørnet lengst ut mot 
gårdsplassen har øverst et lag morenemateriale, deretter et ca 30 cm tykt lag med sand. I 
bunn ned mot antatt fjell er det et lag med bergensmorene. Det er ca 2,5 m til antatt fjell her 
og grunnmuren som kun går ca 0,5 meter under terreng er i dårlig stand. Yttervegg i nybygg 
er planlagt 4 meter fra hjørnet. Det vil være behov for minst 1 – 1,2 meter for etablering av 

fundament for vegg i nybygg. I tillegg kommer ca 0,8 m pga sprengningslinje. Dvs at det vil 
ca 2 m til eksisterende bygg.  
 
Tiltak. Bygget sikres med forankret støttemur. Støttemuren støpes seksjonsvis. 
 

2. Fløy i nordvest og nybygg samt kommunikasjon mellom disse 

Det er ikke foretatt prøvegraving her, men det er ventet at grunnmuren er fundamentert på 

morene. Avstand mellom ytterveggen i idrettshallen langs fløyen i skolen er planlagt 4 meter 
fra eksisterende skole. Det er planlagt en kommunikasjon mellom fløyen og nybygget i nord. 
Fundamentet stikker 1,0 - 1,2 meter ut slik at det med sprengningslinje vil være en klaring 
på ca 2,0 - 2,5 meter mellom eksisterende skole og nybygg.  
 

Kommunikasjonen kommer i det nordlige hjørnet der Multconsults boringer antyder at fjell 
ligger på kote 28,8. Det vil bli gravd inntil eksisterende bygg og kommunikasjonen vil bli 
etablert i dette nivået. 
 
Tiltak. Grunnmuren under terreng og morenen sikres med armert sprøytebetong som 
forankres i fjell under grunnmur. Det sprøytes og boltes seksjonsvis langs veggen. Massene i 
nærheten av grunnmur må i minst mulig grad utsettes for vann. Boring av bolter må bores 

uten bruk av vann for spyling. 
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Langs sørveggen  
Yttervegg langs sørveggen er planlagt 8 meter fra eksisterende bygg. Fundamentet stikker 1 
– 1,2 meter ut. Sprengningslinje bygger ytterligere ca 0,8 meter.  
 

Tiltak. Grunnmuren under terreng og morenen sikres med sprøytebetong. Laget av 
sprøytebetong forankres til fjell under grunnmur. Det sprøytes og boltes seksjonsvis langs 
veggen. Masser legges tilbake opp mot grunnmur før neste seksjon avdekkes. Massene i 
nærheten av grunnmur må i minst mulig grad utsettes for vann. Boring av bolter må bores 
uten bruk av vann for spyling.  
 

3. Mot Rogagaten planlegges det fri graveskråninger med helning typisk 1:1,5. 

 

4. Eksisterende borhull for VA – rør under skolen  
Det foreligger opplysninger om et borehull under skolen. Innhentet data viser at borehullet er 

350 mm i diameter og 220 meter langt. Det er oppgitt at det første borehullet kollapset 
under boring. Under boringen ble det registrert slepper under boring. Det er ikke oppgitt hvor 
disse sleppene ble påtruffet.  
 
Borehull passerer under skolen på høyeste kote +17 m (målt i toppen av borhullet). 
Sprengningsprofil i byggegropen er planlagt på profil +23,4. Dvs en overdekning for borhullet 
på 6,4 m. Det legges opp til forsiktig sprengning i østlig del av byggegropen over der 

borehullet ligger med begrensninger på svingehastighet. 
 
6. Eksisterende skole, nordvest. Eksisterende gulvnivå i birom i område med eksisterende 
gymsal skal senkes til nivå for gymsal for å komme i samme høyde som ny del. 
Tiltak. Det foretas sjaktgraving og delvis understøttelse av bygningsmassene for å få 
mulighet til å senke gulvet med ca 2,0 meter. 

 
D220 Bæresystem 

221 Dekker eksisterende bygg 

Eksisterende dekker er en kombinasjon av kassedekker og massivdekker med tykkelse ca. 
120 mm. 

 
232 Dekker nybygg 

Dekke over kulturdel blir utført som slakkarmert flatdekke og hulldekker.  
 
Dekke over idrettshall utføres i etterspent betong. 
 
Øvrige dekker slakkarmeres. 
 

Størsteparten av vegger under terreng utføres som plasstøpte vegger. 

 
Områder for trafikk over underliggende bygning utføres med membran direkte på fast 
underlag. På membran legges migreringsjikt (knotteplast), 150mm XPS trykkfast isolasjon, 
plastfolie og 100 mm påstøp. Løsningen blant de beste for å sikre et vanntett resultat for 
nedgravde bygninger. LARK bygger videre på dette underlag. 
 

Det er svært liten tilgjengelig høyde for oppbygging over kultursal. Dekke over kultursal 
utføres med membran på hulldekke, migreringssjikt, ca 200 mm XPS isolasjon (med fall) og 
påstøp med innfelte partier av trevirke eller andre elementer som er synlige som ferdig 
overflate. 
 
230 Yttervegger 

231 Yttervegger eksisterende bygg 

Med bakgrunn i tilstandsrapport utført av Multiconsult i juni 2007 er det antatt at 
ytterveggene er i teknisk tilfredsstillende stand uten skader av betydning. Fasadene har lite 
sprekker og riss, og det er ikke registrert skader eller sprekker av betydning i murverket 
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rundt vinduene. Det er derfor antatt at det ikke er nødvendig med reparasjon eller utskifting 
av stålbjelker over vindusåpninger. Dette må undersøkes i detalj når stillaser er på plass. 
 
Det er tatt høyde for at all eksisterende maling på utside av yttervegger fjernes enten 

kjemisk eller ved sandblåsing. Fasadene males på ny med silikatmaling og impregneres. 
Det er ikke tatt høyde for innvendig tilleggsisolering av yttervegger, og her er medregnet 
rengjøring, nødvendig utbedring av puss, samt maling. 
 
Enkelte vinduer i bygget er originale, og dermed rundt 100 år gamle. Disse har enkeltglass, 
men er av høy trekvalitet. Vinduene lar seg reparere, og for vinduer som vender mot 
skoleplassen har dette vært fremsatt som et krav fra Byantikvaren. En slik løsning betinger at 

det monteres nye vinduer på innsiden av de eksisterende, fortrinnsvis som innadslående 
vinduer med energiglass. Dette blir en svært kostbar løsning, og til anbud vil det bli 

beskrevet som alternativ at disse vinduene erstattes med nye vinduer av samme utførelse 
som for bygget for øvrig. På denne måten blir det i den videre dialogen med Byantikvaren 
mulig å vurdere alternativene utbedring/utskifting på et bredest mulig grunnlag. 
 
En del vinduer er skiftet ut, noen så sent som for under 20 år siden, og disse er klare for ny 

utskifting. Unntatt fra dette er vinduer i takarker, som antas å være i god stand. 
Med unntak av vinduer som vender mot skoleplassen er det beregnet full utskifting. 
 
Iht. prosjekteringsanviser vil det bli benyttet lys- og varmeregulerende glass i alle vinduer. 
Det må i tillegg vurderes sikkerhetsglass i spesielt utsatte områder. Inndeling, sprossing og 
hengsling vil i størst mulig grad bli som for originale vinduer, og det vil bli stilt krav om 

utforming som ”stilkopi” med dimensjoner og profiler tettest mulig opp mot originalen. 
Prosjekteringsanviseren fravikes når det gjelder materialvalg, da hensynet til byggets 
vernestatus tilsier at det må benyttes trevinduer, ferdig overflatebehandlet fra fabrikk. 

 
Eksisterende ytterdører skal i størst mulig utstrekning utbedres, mens det er medregnet en 
rekke nye ytterdører i nye posisjoner. Også for ytterdører fravikes prosjekteringsanviseren 
når det gjelder materialvalg, da tredører best vil harmonere med eksisterende fasader. 

 
Følgende nye elementer er lagt til eksisterende fasader og medregnet i kalkylen: 
Ny hovedinngang til administrasjonen, med dør, glassfasade og baldakin. 
To ”karnapper” på administrasjonsfløyens nordfasade. 
Utvendig bod i forbindelse med skjermtak/leskur ved barnehagen. 
Gjenoppbygging utbygg mot skoleplass. 

 

232 Yttervegger nybygg 

Fasadesystem i nybygget består delvis av fasadesystem i glass /aluminium og fasadepaneler i 

glass mot tett vegg. 
Isolasjonstykkelse i tette vegger varierer fra 200-300 med mer. 
 
Mot Rogagaten reetableres eksisterende natursteinsmur B=500-300 mm. 

 
Beslag mv: Alle utvendige beslag, takrenner og nedløpsrør utføres i stål, evt. 

Rheinzink. Sålbenkbeslag for vinduer i natursteinsmur utføres i skifer og 
føres godt ut på siden av vinduene for god tetting. 

 

Vindu: Nye vindu skal utføres som aluminiumsvindu m. innvendig trekarm, ferdig 
malt fra produsent. 
Vinduer blir superisolerte slik at evt. problem med kaldras elimineres. 
Solreflekterende glass i fasader mot øst, sør og vest. 

 

Solavskjerming: Solavskjerming ivaretas med solreflekterende glass på fasade mot øst, sør 
og vest.  

 
Ytterdører Alle ytterdører skal utføres i lakkert aluminium og glass. Alle dører leveres 
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med kraftigste rammeløsning og med minimum 4 hengsler. 
 Alt glass skal være sikkerhetsglass.  
 Automatiske inngangsdører. 

 

240  Innervegger 

241 Innervegger eksisterende bygg 

Eksisterende innervegger er i all hovedsak utført i pusset tegl. I trapperom og korridorer er 
det synlig tegl opp til 1,6 m over gulv. For eksisterende vegger er det medregnet rengjøring 
og maling. Det er ikke regnet med behov for pussutbedring. 
 
Eksisterende bygg rehabiliteres i hovedsak innenfor rammen av dagens rominndeling. Det tas 

ut noen større åpninger i eksisterende vegger for å oppnå nye romsammenhenger, og noe 
nye vegger føres opp. Det er tatt høyde for nye åpninger i eksisterende vegger, nye 
innervegger, samt dører og glassfelt i eksisterende og nye vegger. 
Vegger, dører og glassfelt skal ivareta gjeldende krav vedr. brannsikkerhet og lyd/akustikk. 
 

Øvingsrom:  
 
Øvingsrommene utføres som frittstående bokser med dobbeltvegger på separat bunnsvill og 
toppsvill. (10mm mellomrom på flankevegger og 38mm mellom øvingsrom.) 3 lag gips på 

skillevegger mellom øvingsrom og  2 lag gips på flankevegger. 
 
Øvingsrom med yttervegger påfores med 150mm stenderverk/3 lag gips med 10mm fuge 
mot murkonstruksjon. 
 
242 Innervegger nybygg (og innside yttervegg) 

Et stort antall innvendige vegger, spesielt på plan -2 og -1, er plasstøpte betongvegger, 
medtatt av RIB. 
 

Ikke-bærende vegger 
Generelt blir det benyttet lettvegger oppbygd med stål / tre stenderverk. Kledning av gips i 
det antall som trengs for å holde brann og/eller lydkrav.  Standard gipsplate i innerste sjikt 
og type Robust i ytterste sjikt.  
 
Innvendige glassfelt oppføres i tre, aluminium der dette er påkrevd av hensyn til brannklasse. 
Alle innvendige glassfelt utføres i laminert glass (ikke herdet). 

Alle innvendige glassfelt skal ivareta gjeldende brann- og lydkrav. 
 
Overflater: 

Generelt sparklede og malte vegger i alle rom (gips/ betong). Alle gipsvegger sparkles og 
tapetseres med glassfiberduk type slettvegg.  
Grunnes og males 3 strøk.  

 
I vestibyle, vegg mot hovedtrapp og garderober vil det i deler av området benytte 
spaltepanel (brannlakkert) med akustiske egenskaper– tilsvarende som i idrettshall.  
Konsertsal og auditorium er beregnet med møbelpaneler med akustiske felter. 
Alternativt vurderes spaltepanel tilsvarende vestibylevegger. 
 
Elevtoaletter og garderober utføres med flis til h=1,8 meter over gulv. (u.k. knaggrekke) 

Baderomsfliser til tak i dusjrom og i hovedkjøkken. med underliggende membran. 
 
Hall: Stående trepanel med lakket overflate av nedre del av vegger. Høyde minimum 

3 meter. Lakking utføres før montering. Paneltykkelse min 21 mm. Panel skal 
skrues fast. Akustisk duk eller tilsvarende monteres bak spaltepanel. 

 
Veggene skal tåle belastning fra ballspill og veggfast utstyr.  Deler av veggene 

bør være plan og fri for enhver hindring slik at veggen kan brukes som 
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treningsapparat for ballspill.   
 
Refleksjonsfaktor skal være lavere enn 0,5.  Alle brytere mv skal være innfelt i 
vegg eller beskyttet på annen måte. 

 
Vegg over spiler malt betong. Idretten ønsker ikke farge ren hvit pga at dette gir 
for lite kontrast mot for eksempel ball. 

 
Innerdører Generelt skal innvendige dører utføres som massive dører med 

høytrykkslaminat. Brann- og lydkrav skal ivaretas.  
Enkelte dører utføres i aluminium / glass med brann- og /eller lydkrav. Dette 

gjelder dører i fellesarealer. Dører til teknisk rom skal utføres i stål. 
 

”Saloondører” til dusjer i to av garderobesettene (innsyn/fremmedkulturhensyn) 
Spanskvegger i elevtoaletter vestibyle. 

 

Porter Rulleporter med terskelfri adkomst til lagerrommene. 

 
250 Dekker 

251 Dekker eksisterende bygg 

I korridorer og trapperom ligger det lakket skifergulv, og dette renses og påføres ny lakk. 
På øvrige gulv ligger det belegg, og det er tatt høyde for komplett utskifting av dette med 
vinyl banebelegg på trinnlyddempende underlag. 
 
I dansesaler i underetasje er det tatt høyde for oppbygging av sportsgulv. (alternativt 

beholdes eksisterende tregulv) 
I teknisk rom i 4. etasje er det medregnet oppbygging av flytende gulv for bedre 

støyisolering mot underliggende undervisningsarealer. 
 
Eksisterende himlinger vil i all hovedsak bli revet og erstattet med nye akustisk regulerende 
systemhimlinger. 
 

252 Dekker nybygg 

Gulv 

Åpne gummimatter monteres i alle inngangspartier. 
(forsenkning i gulv.) 
 

Vinylbane (delvis med lydisolerende underlag) benyttes generelt i ”tørre” oppholdsrom. 
Belegg monteres med oppbrett på vegg på alle gulv. 

Vinylgulv med hulkil i våtrom.(rengjøringssentral) 

I kafeteria, bibliotek, kultursal og auditorium legges parkettgulv. 

Storformatfliser eller natursteinsfliser i vestibyle og hovedtrapperom. 

Oppforet amfi i auditorium med faste benker/parkett. 

Fliser i WC-rom. 

Idrettshall. 

Hall:  Gulv forutsettes bygget som flateelastisk konstruksjon NS-EN 14904 med belegg 
av parkett m/3,6 mm slitesjikt. (type Boflex Stadium el. tilsv.) Byggehøyde 28 
mm 

Støtdemping 50%, glidefriksjonskoeffisient minst 0,5 maks 0,6.   

Komplett gulvkonstruksjon skal utføres i toleranseklasse 1.  Gulvet skal merkes i 
hht standard merkeplan for denne typen hall.  Dette inkluderer også angitte 
festepunkter i gulv og tak. Se også NBI-blad A541.810. 
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Styrketr.:  Gummigulv med knaster. 

Dusjrom: Gulv i dusjer skal ha fall min 1:50 til sluk. 
Sklisikre fliser med underliggende membran. 

Gard.: Sklisikre fliser. Sluk. 
 

Himling 

Generelt skal det benyttes akustisk, støvtett, lett demonterbar systemhimling av pressede 
mineralullplater i alle rom med krav til akustisk demping. 
Teknisk rom og lager mv. leveres uten himling. 
 
Kjøkken:  hygienehimling.  

 
Kafeteria/bibliotek:  Trespilehimling tilsvarende veggfelter i sal og vestibyle. 

Kultursal: Systemhimling, malt sort, montert direkte under dekke. 

 

Idrettshall: Himling festes mellom ribber. Himling skal tåle belastning fra ballspill og utstyr 
som er festet i taket.  Lysrefleksjonsfaktor 0,6-0,65. Ingen konstruksjoner under 7 meter fra 
gulvnivå. 

Garderober: Ingen himling. 
Dusjrom: Baderomspanel. 
 

260 Yttertak 

261 Yttertak eksisterende bygg 

Det er tatt høyde for en relativt omfattende utbedring av yttertakene. All skifertekking skal 

legges om eller skiftes ut, inklusive lekter og papp. Det er medregnet ny skifer på alle 
takflater, men det vil i anbudsfasen bli nærmere utredet om det kan være lønnsomt å 
gjenbruke en andel av eksisterende skifer. 
 
Takrenner og nedløpssystem, samt øvrige beslag og tilslutningsdetaljer er medregnet her. 
 
Iht. tilstandsrapporten er det ikke observert omfattende sopp- eller råteskader, men ikke alle 

takflater er inspisert. Det er anslått og medregnet utskifting av en andel på 50 % av sutaket. 
 
Takoppbygg og arker med tekking/beslag av kobber er generelt i god stand, og det er ikke 
medtatt arbeider med utbedring av disse. 
 
Vinduer i takflaten er i dårlig forfatning, og feil innsetting har ført til skader på 

omkringliggende konstruksjoner. Det er medtatt utskifting av samtlige takvinduer, samt 

utbedring av trekonstruksjoner rundt disse. 
 
I det tekniske rommet i 4. etasje er det prosjektert inn tre nye takarker, og her er også 
medregnet komplett innvendig etterisolering av takflaten. 
 
For nye ”karnapper” på administrasjonsfløyens nordfasade er det medtatt flate kompakte tak 

med papptekking. Medregnet er også tak/skjermtak over bod ved barnehagen. 
 
262 Yttertak nybygg 
Q-deck (medtatt ARK) med isolasjon/falloppbygging/renner og tekking med folie.  
Gesimsoppbygging   
 
270 Fast inventar 

271 Fast inventar eksisterende bygg 

Følgende fast inventar er medregnet: 
 
Kjøkkeninnredning i SFO og klassebaser (ikke hvitevarer). 
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Kjøkkeninnredning i personalområde i administrasjonsavdelingen. 
Fast benke- og skapinnredning i naturfagsal. 
 

262 Fast inventar nybygg 

Skoledel 
 
- Skolekjøkken 
- Kjøkken til kafeteria m/kjøl 
 

Idrettshall  
Følgende utstyr skal leveres montert i hallen: 
 

- Basketkurver med plate: 2 x 3 stk. med plate og nett for treningsbaner på 
langvegger (1 senkbar ved tribunetrapp), i tillegg 2 stk nedsenkbare kurver fra taket 
for spill på hel bane. Platene skal være av securitglass godkjent for kamp. 
(brukerutstyr) 

- Ribbefelt: 12 stk i hver tredjedel av hallen   
- Bomarrangement: 1 stk og 1 stk turnsøylefester i tak (brukerutstyr) 
- Klatremodul med hylser i gulv. (brukerutstyr) 
- Rosettfeste i gulv og veggfeste for fangnett håndball 
- Volleyballstativer for baner i ”seksjonene”. 8 stk søylefester i gulv. (brukerutstyr) 
- 2 trapesfester i tak 

 
Hylser 
Hylser innstøpes i gulv for: 
- Volleyballstativer. 

- Klatremodul 
 
Hylsene skal leveres av leverandør av utstyr. 

Merking og hylser må foregå i samarbeid med bruker. 
 
Merking 
Oppmerking på gulv for ulike aktiviteter skal være inkludert. Kfr. også 
 
Flerbrukshaller - Planlegging, bygging, drift og vedlikehold 
http://www.regjeringen.no/upload/KKD/Idrett/flerbruk_web.2005pdf.pdf 

 
Følgende oppmerking skal inkluderes: 
- Håndballbane, internasjonale mål. 
- Volleyballbane, internasjonale mål. 
- Basketballbane, internasjonale mål. 

- Innebandy (Hvitt målfelt – ellers som håndball) 

 
I tillegg skal det på tvers av hallen og i hver av de 3 seksjonene hallen kan deles i, merkes: 
- 3 stk treningsbaner basketball, en i hver ”seksjon” av hallen. 
- Badmintonbane i hver ”seksjon”. 
- Volleyball i hver ”seksjon”. 
 

Garderober 

- Komplett garderobeinnredning tilpasset funksjoner og romstørrelser.  Benkene skal 
ha veggfester. (brukerutstyr) 

- Knaggrekker av type ”miljøknagger” eller tilsvarende. (brukerutstyr) 
- Såpedispensere, toalettpapirholdere, avfallskurv på toaletter og i garderober.  

Utførelse skal være tilpasses ”røff bruk”. (brukerutstyr) 

- Speil over alle vasker. 
- Plate med høytrykks plastlaminat og med  kantavslutninger monteres mellom vask og 

speil (alternativt fliser) 
- Plass eller hylle for plassering av sko ved dør fra gang. (brukerutstyr) 

http://www.regjeringen.no/upload/KKD/Idrett/flerbruk_web.2005pdf.pdf
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Kulturdel: 

- Fast amfi (uten stoler) i auditorium 
- Teleskopamfi i kultursal. 
 

280 Trapper, balkonger, m.m. 

281 Trapper, balkonger m.m. eksisterende bygg 

I eksisterende trapper/trapperom er det kun beregnet generell oppfrisking av overflater, og 

kun begrensede kostnader er medtatt her. 
 
Mot byggets vest- og nordfasade er det medregnet komplette stål rømningstrapper med 
reposer og rekkverk. 
 

282 Trapper, balkonger m.m. nybygg 

Rekkverk og håndlister på trapper og repos blir utført i lakkert stål. 
Glassrekkverk i kafeteria. 
 
• Rømningstrapp garderober: Hovedtrapp i betong (RIB) med vinylbelegg og trappenester.  

• Rømningstrapp fra idrettshall til skoleplass: Hovedtrapp i stål (ARK) med vinylbelegg. 
Parkett nederste løp mot sal (trappeamfi) 

• Hovedtrapp vestibyle: Betongtrapp (RIB) med fliser eller natursteinsfliser. 

 

290 Andre bygningsmessige deler 

Hallen skal kunne deles i 3 mindre haller ved nedsenkbar skillevegg.  
 
1 skillevegg (nærmest vaktrom) skal være lydskillevegg av glassfiberarmert, 
flammehemmende PVC-duk med lydreduksjon på minst 28 dB.  Manøvrering skal være 
motorstyrt fra tablå plassert slik at hele veggens bevegelse kan observeres. 
Skilleveggen må tilfredsstille sikkerhetsforskriftene i forbindelse med aktiviteter.  
 

(lydsmitte gjennom lager pga rømning må aksepteres) 
 
1 Skillevegg av enkel PVC-duk mellom sal 2 og 3. 
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D3 VVS TEKNISKE ANLEGG (NS 3451) 
D31 SANITÆRINSTALLASJONER 

D310 SANITÆRINSTALLASJONER, GENERELT 
Alle installasjoner utføres iht. Normalreglementet og våtromsnormen fra NBI 
Sanitæranlegget omfatte alle utvendige og innvendige rørføringer for ivaretakelse av 
forbruksvann, spillvann og overvann. Utvendige ledninger medtas inkl. tilknytning til 
kommunalt ledningsnett for 
forbruksvann.  

Sanitæranlegg har skjulte rørføringer.  
 
Vannforbruk begrenses ved tidsstyring eller manualstyring: 

- Dusj:  Dusjanlegg for idrett vil ha elektroniske manuelle knapper. 
 
D311 BUNNLEDNINGER FOR SANITÆRINSTALLASJONER 
D311.1 GENERELT 

Eksisterende bunnledninger som innpåkuttes vil rørene bli spylt og kontrollert for mangler 
fram til påkobling til det offentlige nettet. 
 
D311.2 VANNINNLEGG 
Sentral for vanninnlegg plasseres i teknisk rom. Vanninnlegg utstyres med vannmåler med 
pulsutgang til SD-anlegg, filter og ventiler. Vanninnlegg dimensjoneres for kaldt og varmt 
tappevann og brannslanger og sprinkleranlegg. Vannmåler vil ha avstengningsventiler før og 

etter, samt bypass med avstengning. 
 
D311.3 AVLØPSRØR 
Bunnen i grøftene justeres med pukk og komprimeres. Etter at avløpsrør er lagt, fylles 

grøftene med pukk. 
 

D311.4 OVERVANN 
Takvann føres på offentlig godkjent overvannsnett. Overflatevann på uteområdet føres bort 
fra området til kulvert.   Kulvert er ivaretatt av grunn og betong. 
 
D311.5 DRENERING 
Det medtas drensrør (ivaretas av grunn og betong), drenskum og uttrekk til 
overvannsledning, 

 
D312 LEDNINGSNETT FOR SANITÆRINSTALLASJONER 
D312.1 KALDT OG VARMT FORBRUKSVANN 
Det benyttes vannskadesikrede løsninger i henhold til NBIs Håndbok nr. 42 Rør og våtrom. 
For synlige føringer til vanlig forbruksvann, benyttes kobberrør for kapillar lodding. For 

skjulte rørføringer for tappevann,  benyttes VSK-sertifiserte "rør i rørsystem".  Det benytte 
sirkulasjonsledning for å få raskt tilgang på varmtvann på tappestedene.  Sirkulasjonspumpe 

tilknyttes SD-anlegg. 
Våtrom i garderobeanlegg for idrett blir utstyrt med spylekran for rengjøring. 
 
D312.2 OVERVANN 
Alle tak- og terrasseflater forsynes med overvannssluk. Overvann føres fra taksluk via 
nedløpsrør og bunnledning til utvendig overvann. Oppsamlingsområder for overvann utstyres 

med ekstra sikkerhets overløp.  
 
D312.3 SPILLVANN 
Alt spillvann føres i selvfallsledninger til offentlig spillevannsnett.  I nybygg for idrett og 
kultur må avløpsvann pumpes via pumpekum og frem til offentlig spillvannsanlegg. 
 

D314 ARMATURER FOR SANITÆRINSTALLASJONER 

D314.1 AVSTENGNINGSVENTILER 
På alle hovedkurser og opplegg, samt fordelingskurser i etasjene, monteres 
avstengningsventiler. Ventiltype: Kuleventil med gir. 
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Foran hvert sanitærutstyr monteres avstengningsventiler. 
Ventiltype: Kuleventil som type Ballofix eller tilsvarende. 
 

Utstyr vil kunne avstenges og utskiftes ved fullt vanntrykk på anlegget. 
 
D314.2 VANNMENGDE- / TEMPERATURMÅLER 
Det monteres vannmengdemåler med utgang for SD-anlegget på det varme og kalde 
tappevannet. I tillegg monteres termometer på kaldt og varmtvann side og temperaturfølere 
med utgang til SD-anlegg. 
 

D315 UTSTYR FOR SANITÆRINSTALLASJONER 
Det benyttes utstyr som sammenfaller med leverandørenes ”standard produkter” av hensyn 

til pris, slitasje og hærverk.  Det velges vegghengte WC med utenpåliggende sisterne, se 
figur 2.  I naturfag monteres det nøddusj med øyeskyller. Det er medregnet tilkobling av 
utstyr til storkjøkken.  
 
D315.1 BEREDERE 

Det benyttes varmeveksler som tilknyttes fjernvarmeanlegget for varmt 

forbruksvann. Bereder medtas dog for dusjanlegg i nybygg.  Berederne  skal, for å 

unngå legionellabakterier, holde temperatur som minimum gir 70 grader på tappested (og 
gjennomspyles i ett minutt en gang per uke). 
 

 

 

Figur 1 Ligionellaspyling 

 

D315.2 UTSTYR I TEKNISK ROM 
Tekniske rom utstyres med rustfri utslagsvask og sluk. 
 
D315.3 SANITÆRUTSTYR 

Dusjanlegg utstyres med hærverksikre dusjer.  Vaskerenner vil være utført med avrundet 
hjørne i forkant eller forsynt med beskyttelse for å unngå personskade ved sammenstøt.  Alle 
rom med krittavle  utstyres med servant. Ett berøringsfritt armatur ved skolekjøkken. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Figur 2 Vegghengt 
WC 
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D316-ISOLASJON AV SANITÆRINSTALLASJONER 
Forbruksledninger for kaldt og varmt vann, samt rørledninger for overvann, isoleres. 
Samtlige ledninger, ventiler, koplinger, flenser og utstyr for kaldt forbruksvann isoleres med 
diffusjonstett isolasjon.  Synlige rørføringer som isoleres, mantles der det er fare for ytre 

påvirkninger. 
 
D32 VARME 
Operativ temperatur i oppholdssoner vil bli dimensjonert slik at temperatur så langt som 
mulig holdes under 22 grader celsius men dog ikke mindre enn 19 grader celsius, særlig i 
fyringssesongen.   I idrettshall vil driftstemperaturen ligge mellom 16 – 18 grader. 
 

D320 VARME, GENERELT 
Varmeanlegget dekker infiltrasjonstap, transmisjonstap og oppvarming 

av ventilasjonsluft. Anlegget er vannbårent varmeanlegg. 
 
D320.1 ENERGIFORSYNING 
Varmeanlegg og tappevann vil ha energileveranser fra fjernvarme undersentral. 
Varmeanlegget utformes som et mengderegulert anlegg. Det benyttes bereder for 

magasinering av varmt tappevann og ved fjernvarme i garderobeanlegg. 
 
D320.2 UNDERSENTRALER 
Det legges opp til egne undersentral for hver bruksenhet, skole, kultur og idrett. I 
undersentralen fordeles kurser til varme, ventilasjon og tappevann. Varmeanlegget tilkobles 
SD-anlegget. 

 
D320.3 SONEDELING 
Varmeanlegget blir sonedelt slik at hver sone dekker et område med 

samtidig og like stor belastning. Eksempelvis fasadedeling av varmekurser. 
 
D320.4 ROMOPPVARMING 
Generelt benyttes  det radiatorer til oppvarming. I garderobe og inngangspartier velges 

vannbåren gulvvarme. I idrettshall vurderes takvarme som er sikret mot hærverk, baller, 
stenger m.m., alternativt vil ventilasjonsanlegget ta transmisjonsvarmetapet av hall. 
 
D320.5 REGULERING OG DIMENSJONERING 
Varmeanlegget vil bli mengderegulert og utført ihht BKK varme AS sin kravspesifikasjon.  
Dimensjonerende utetemperatur er: DUT – 12oC. 
I alle rom vil det være individuell romregulering og nattsenking med optimal start. 

 
D320.6 TUR-/ RETUR TEMPERATURER 
Radiatoranlegget dimensjoneres for turtemperatur på 60 °C og returtemperatur på 40°C. 
Ventilasjonsanlegget dimensjoneres for turtemperatur på 60 °C og returtemperatur på 30°C. 

Gulvvarmeanleggene dimensjoneres for turtemperatur på 36 °C og returtemperatur på 30°C. 
Turvannstemperatur på alle anleggene utekompenseres. 

 
D320.7 DISTRIBUSJONSNETT 
Alle avstikkere til opplegg forsynes med stengeventil med avtapping. Antall stengeventiler 
dimensjoneres/plasseres slik at man slipper å tappe ned store deler av anlegget ved 
vedlikehold. Der det er automatiske luftepunkter, er det også avsettes for manuell lufting. 
Avløp fra luftepunkter føres ned mot gulv. Mikrobobleutskiller/luftseparator monteres i 
ledningsnett for varme. 

 
D320.8 VANNKVALITET, BLANDING AV VANN/ 
GLYKOL, SAMT OPPFYLLING 
Det installeres delstrømsfiltrering og vannbehandlingsanlegg som Enwa Matic. Filterhus for 
delstrømsfiltrering vil være i rustfritt materiale og ha dreneringsplugg.  

 
D320.9 VARMETAP LEDNINGSNETT 

Både utvendig og innvendig rørnett med alle ventiler og armaturer, 
skal ha maksimalt samlet varmetap på 2 % av energien som distribueres. 
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Det etableres energimåler tilkoblet SD-anlegget. 
 
D320.10 SYSTEM OG FUNKSJONSKRAV 
Se kap D5.5 

 
D321 LEDNINGER FOR VARMEINSTALLASJONER 
BUNNLEDNINGER 
I Blindkjeller til skolen vil nye varmeledninger bli lagt. Det vill være avstengningsventiler på 
innsiden der rørene passerer vegg.  Det vil være avstengningsventiler på alle avgreninger og 
hovedrør. 
Det legges preisolerte varmerør med signalledning mot lekkasje som kobles til SD-anlegg. 

 
Rørdimensjoner fra 12 til 54 mm legges av pressfittings rørsystem med toleranser og 

overflater etter DIN 2391 og 2394. Trykklasse 16 bar. 
Større dimensjoner legges av sømløse stålrør for sveising etter NS 582 og stålrørsdeler etter 
NS 989. 
Rørnettet trykkprøves ved 6 bar. 
 

Følgende kurser forutsettes trykkprøvd: 
- Ventilasjonskurs til varmebatterier i luftbehandlingsaggregater 
- Radiatorkurser 
- Bereder 
- Gulvvarme 
 

Synlige rør til radiatorer vil ha dobbel så tett klamring som angitt i Prenøk blad for å hindre 
vandalisme. Horisontale rør til radiatorer skal klamres for hver 30 cm. Klammer skal 
ikkevære av plastikk. Alle synlige rør skal ha dekkskiver i gjennomganger. 

Alle rørføringer framføres over himling med kun synlige vertikale føringer for å unngå 
vandalisme.  
 
D324 ARMATURER FOR VARMEINSTALLASJONER 

Alle hovedkurser, samt utstyr, forsynes med avstengningsventiler, nødvendige 
innreguleringsventiler og luftepotter. Alle lavpunkter forsynes med uttak og stengeventil for 
avtapping. Inspeksjonsluker 300x300 mm monteres, og gi direkte adkomst til armaturer. 
Varmeanlegget vil ha nødvendig antall avstengningsventiler og avtapningspunkter slik at det 
kan drives vedlikehold/reparasjon på deler av anlegget uten at hele anlegget må settes ut av 
drift. 
 

D324.1 STENGEVENTILER, REGULERINGSVENTILER 
Spjeldventiler m/gjengede boltehull "full lugs"-ventiler for alle ventiler med dim. DN 65 og 
større. Kuleventiler for dim. DN 50 og mindre. 
 

D324.2 STRUPEVENTILER 
Strupeventil type STA-F og STA-D. 
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D324.3 MAGNETVENTIL 
På alle varmekurser benyttes magnetventil. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Figur 3 Magnetventil for varmebatteri   Figur 4  Magnetventil for romregulering 
 
D324.4 RADIATORSTENGEVENTILER 

Hver radiator forsynes med stengeventil (kuleventil) og ventil med forhåndsinnstilling og 
avstengingsmulighet. Ventilene vil være hærværksikre. 
 
D324.5 TERMOMETRE 
Alle kurser forsynes med termometre i tur- og returledning. I tillegg vil det være termometre 
ved alle følere og ved utstyr som fjernvarmeveksler, varmevekslere, varmebatteri etc.  

 
D324.6 MANOMETRE 
Pumper utstyres med manometer for avlesing av differansetrykk. Manometrene skal være 

glyserinfylte med hus med diameter minimum ø100 mm og nøyaktighet klasse 1.0 eller 
bedre. Det vil være avstengningsventil til manometrene. 
 
D324.7 KOMPENSATORER 

Ved tilkopling av pumper og annet maskinelt utstyr benyttes kompensatorer. 
 
D324.8 FØLERLOMMER 
Følerlommer for regulerings- og overvåkningsutstyr tilpasses følerlengde/-dimensjon, 
strømningsforhold etc. 
 
D325 UTSTYR FOR VARMEINSTALLASJONER 

D325.1 PUMPER 
Hovedpumper utførelse med tørre, helkapslede motorer. Pumper for delkurser og ventilasjon 
utføres som våtløpere. Pumper som betjener kurser med varierende mengde 
kapasitetsreguleres med frekvensomformer. For hovedpumper monteres to pumper i 

parallell. Begge pumpene dimensjoneres for full vannmengde og utstyres for tidsstyrt 
omkopling, slik at driftstiden for pumpene blir like.  

 
D325.2 LUFTUTSKILLERE 
Luftutskillere av type mikrobobleutskiller innmonteres i varmeanlegget. 
 
D325.3 EKSPANSJONSANORDNINGER 
Ekspansjonsanordninger vil være lukkede kar med nødvendig sikkerhetsutrustning. 
 

D325.4 RADIATOR 
Det benyttes vegghengte radiatorer og radiatorfeste i ”vandalsikker” utførelse, dvs. den skal 
tåle 1000 N ekstra vekt i tillegg til egen vekt. Radiatoren festes med ståloppheng, plugger 
tilpasset underlag og i spikerslag ved platekledning. Radiatoren dekker rommets 
oppvarmingsbehov og dekker hele vinduets bredde. Den skal fungere som kaldrassikring. Det 

monteres radiator under alle vindusflater. Det benyttes fortrinnsvis renholdsvennlige og plane 
radiatorer. Radiator brennlakkeres hvit overflate. Radiatorer utstyres med 

avstengningsventiler, strupeventil og termostatventil i cellekontor. For større rom erstattes 
termostatventil av felles reguleringsventil for alle radiatorene på samme fasade i rommet. 



 
 (Rev. ) 
 2010 

 

O:\5080283\7-PROD\P-PL\DOK\FORPROSJEKT\Ny Krohnborg forprosjektrapport.doc  Side 88 av 104 
 

Det skal være tilkomst for rengjøring rundt radiator. Radiator monteres med underkant 15 
cm over gulv og bakside 7 cm fra vegg. Det skal være tilstrekkelig avstand mellom elevens 
bord, varmekilde, ventilasjonsåpning og vindu. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 5 Radiator med plan front 

 
D325.5 GULVVARME OG STRÅLEVARME I TAK 
Det er temperaturbegrensning på vann slik at overflatetemperaturen ikke blir for høy. 
 
Gulvvarmeanlegget består av: 

- PEX-rør 20x2 
- låsbare fordelerskap komplett med fordelerstokk 
- avstengnings- og lufteventiler 
- termoelektriske elementer tilpasset koblinger og by-pass. 

 
PEX-rørene legges på armeringsnett eller spesielle festeskinner for gulvvarmerør. Rørene 

legges iht. instruks fra leverandør. Dimensjoneringsgrunnlag 50-60 W/m² i garderobe og 40 
W/m² ellers. 
 
D325.6 FJERNVARME 
Det er i dag ført frem fjernvarme til skolen, eksisterende plassering benyttes. Bestemmelser 
om tilknytning til fjernvarmeanlegg fra BKK-Varme AS er en del av 
prosjekteringsveiledningen. 

 
D325.7 ANNEN ENERGIFORSYNING 
 
VINDMØLLE 
Det er tenkt plassert vindmølle på tak over kantine/heis på Nybygg. Den blir da synlig for alle brukere av 
anlegget og vil være koblet opp mot skjerm som viser effekt og energibeholdning.  
 
SOLCELLE 
Det er tenkt solceller i letak ved kantine eller evt integrert i nye  
takflater. Denne er en del av energilæringen ved skolen. Solceller  

produserer energi òg ved overskyet vær. 
 
D325.8 ENERGIMÅLER 
Det  installeres energimåler i sentral som måler opp all levert energi. Energimåler har 
overføring til SD-anlegg. 

 
D326 ISOLASJON FOR VARMEINSTALLASJONER 
Alle rørledninger, utstyr og armaturer i røranlegget, isoleres for å forebygge varmetap. Som 
isolasjonsmateriale vil det benyttes mineralull. I teknisk rom vill isolasjonen mantles med 
plastmantel. I områder hvor rørføringen er skjult benyttes det rørskåler med aluminiumsfolie. 

Samtlige ventiler, shuntventiler, filtre og pumpehus etc. isoleres. Horisontale koblingsrør 
isoleres ikke. I personareal vil isolerte rør legges over himling eller i føringsrom. 
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D33 BRANNSLOKKING 
 
D330 BRANNSLOKKING,  
GENERELT 

Alle komponenter og utførende firmaer vil være FG-godkjent. 
 
D331 INSTALLASJON FOR MANUELL BRANNSLOKKING MED VANN 
Brannskap felles inn i vegg i nybygg men ved eksisterende skolebygg vil brannskap være 
utenpåliggende i korridor. Brannslanger blir primært benyttes. Håndslokkeapparat som 
supplement til brannslanger blir plassert i eller ved rom for elektriske og elektroniske anlegg 
som datarom, tavlerom, ventilasjonsrom mv. Håndapparater for pulver eller skum vil ikke bli 

benyttet. Håndapparat for CO2 benyttes i rom med kjemikalier, brennbare væsker og 
elektriske anlegg. 

 
D332 INSTALLASJON FOR BRANNSLOKKING MED SPRINKLER 
D332.1 GENERELT 
Hele bygningsmassen fullsprinkles.  Sprinkleranlegget blir prosjektert i henhold til regelverket 
fra  Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd og skal utføres av firmaer som er godkjent 

av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd. 
Sprinkleranlegget dekker de arealer som er nødvendige for å dekke krav til åpenhet og 
fleksibilitet i bygget. Det forutsettes at ett hode maksimalt dekker 12 m2. 
 
D332.2 LEDNINGSNETT, SPRINKLERANLEGG 
Vannkapasitet og trykk ved kontrollventil er 540 l/min mot 3,4 bar. Vannmengde og trykk er 

ikke kontrollert i område. 
 
D332.3 LEDNINGSNETT, INNVENDIG 

Alle installasjoner males med rustbeskyttende maling, alternativt vil det benyttes galvaniserte 
rør. 
Sprinkleranlegget monteres slik at det kan tømmes. Alle ledninger legges med fall mot 
nedtappingsventiler. 

 
D332.4 SPRINKLERHODER 
I arealer uten himling vil hoder monteres høyest mulig mot dekke. 
I arealer med himling vil sprinklerhoder ha dekkskive slik at skive og himlingsplate kan 
demonteres uten at selve hodet må demonteres. 

 
 

 
 
 

Figur 6  Sprinklerhode i himling 

 
 
 
 

      Figur 7 Sprinklerhode for åpen montasje 
 

D332.5 SPRINKLERSENTRAL 
Vil bli montert i eksisterende fyrrom på skole. Ventil er komplett med nødvendig armatur, 
manometre, prøvekran, avstengningsventil med indikator og strømningsvakt for 
signal til brannalarmanlegg. Videre vil sentralen forsynes med hovedavstengningsventil med 

indikator og nødvendig prøvestasjon. For utvendig alarm medregnes komplett vannturbin 
med klokke og nødvendige alarmledninger. Det installeres trykkovervåkning av 
sprinkleranlegget med overføring av signal til SD-anlegg. 
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D339 ANDRE INSTALLASJON FOR BRANNSLOKKING 
Installasjon av anlegg for brannslokking ved kjøkken utføres slik at brann i ventilasjonsanlegg 
unngås. 

 
D36 LUFTBEHANDLING 
 
D360 LUFTBEHANDLING, GENERELT 
Ventilasjon skal gi tilfredsstillende luftskifte i rom der mennesker oppholder seg. Dette kan 
løses på mange forskjellige måter avhengig av hvilke krav man stiller til inneklima/ komfort. 
Ventilasjonsløsning må sees i sammenheng med valg av inventar og bygningsmaterialer 

(lavemitterende materialer krever mindre ventilasjon) 
 

Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven gir regler for dimensjonering av 
ventilasjonsanlegg i forhold til bruksområde. Forskrifter om miljørettet helsevern (barn) og 
veiledning til arbeidsmiljøloven (arbeidstakere) gir funksjonskrav.  
 
Luftskifte 

Anbefalt norm for maksimalt karbondioksidnivå i inneluften er satt til 1000 ppm (parts pr. 
million).  Det er også lagt til grunn krav fra veileder for Flerbrukshaller, Plan og 
Byggeforskriftene, Prosjektanviser fra BKB og Arbeidsmiljøloven. 
 
Ventilasjonsanlegget dimensjoneres med 25 % overkapasitet på aggregatet, da det må 
påregnes en reduksjon av luftmengden over tid. Dimensjonert overkapasitet vil også ivareta 

behovet for fleksibilitet med tanke på en eventuell fremtidig endret bruk av lokalene. 
For å unngå trekkfølelse i oppholdsarealer bør lufthastigheten fra ventilasjonsanleggets 
tilførsel ikke overstige 0,15 m/s.   

Ventilasjon for idrettshall vil være med omrøringsventilasjon pga bygningsmessige forhold og 
være bergrenset til 15 000 m3/h. 
 
Aggregater 

Det er prosjektert 7 ventilasjonsaggregater, 4 i skolebygg og 3 i nybygg. 
 
Plassering: 
Skolebygg 

- system 3601 plasser på loft.   Luftmengde 17 500 m3/h 
- system 3602 plasser på loft.   Luftmengde 17 500 m3/h 
- system 3603 plasser på loft.   Luftmengde 17 500 m3/h 

- system 3604 plasser i tekn.sentral plan 0.  Luftmengde 25 000 m3/h 
 
Nybygg: 

- system 3605 plasser i plan U1.  (Idrett) Luftmengde 15 000 m3/h 

- system 3606 plasser i plan U1.  (Skole) Luftmengde 10 000 m3/h 
- system 3607 plasser i plan U1.  (Kultur ) Luftmengde 15 000 m3/h 

 
 
Luftmengder 
Ventilasjonsanlegget vil være mekanisk balanserte og levere til- og fraluftsmengder, 
i prosjekterte mengder og temperatur, til alle rom. Ventilasjonsluften fordeles uten trekk i 
oppholdssonen. 
Det tas hensyn til persontetthet, aktivitetsnivå, materialbruk (emisjoner), 

overflatebehandling, glassarealer og solavskjerming for de enkelte rom når 
ventilasjonsluftmengder bestemmes. 
 
Behovstilpasning 
Luftmengden til de enkelte rom/soner bestemmes av romluftens CO2-nivå (< 1000 ppm).  

 
Relativ luftfuktighet 

Der er ikke satt absolutt grense for luftfuktighet, men det anbefales at relativ luftfuktighet 
holdes mellom 20-60 % RF (dette er innefor normale årstidsvariasjoner). I kuldeperioder bør 
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relativ fuktighet holdes under40 % RF for å hindre kondens og hindre vekst av 
mikroorganismer og midd. 
Vedrørende VAV styring av rom med fuktighet vil anlegget gå for fullt når RF passerer 40 %. 
 

Ventilasjonsstøy 
Luftstøy fra ventiler i rom skal ikke overstige 32 dBA. Hovedkanaler støyisoleres ved 
passering gjennom oppholdsrom. Kanaler har tilstrekkelig med lydfeller slik at støy fra 
ventilasjonsanlegg reduseres til et minimum. 
 
D360.1 TEKNISK ROM 
Det  blir 4 tekniske rom for ventilasjon, 2 på skolen og 2 på kultur/idrettshall.  

 
Aggregater monteres på bunnramme, høyde 150 mm over gulv, i galvanisert stål. Aggregat 

vibrasjonsisoleres fra gulv. 
 
D360.2 SYSTEMOPPDELING OG BEHOVSSTYRT VENTILASJON 
Det benyttes behovsstyrt ventilasjon (VAV) der hovedvekten av rom har mer enn 5 pers eller 
hvor luftmengden overstiger 400 m3/h.  Alle system reguleres trinnløst ned til 10 %. De skal 

kunne gå med 10 % luftmengde utenom driftstid. Gymsaler, dusjer og svømmehaller sikres 
utlufting som gir kontroll med luftfuktighet. Ventilasjon vill gå til fuktighet i rommene er nede 
på maksimalt 5 % høyere absolutt fuktighet enn ute. Tiluftstemperaturen er utekompensert. 
Det monteres avtrekksventiler og tilluftsventiler/tilluftsenheter i hvert enkelt rom, med 
unntak av WC-rom, garderobe og dusj hvor overstrømning fra forrom benyttes. Alle våtrom 
og rom hvor det produseres fukt, er prosjektert med undertrykk. 

Idrettshall, skolekjøkken og sløydsal har egne aggregater. Disse aggregatene vill være 
tilpasset og regulert sammen med spesialavtrekk. Fleksible læringsareal, gymnastikksaler, 
kontorlandskap, kantine, felles gang, oppholdsarealer og fellesrom har VAV-regulering.  

 
D360.3 RESERVEKAPASITET 
Aggregater har 25 % reservekapasitet og stigekanaler i sjakter, dimensjoneres for 10 % 
reservekapasitet. 

 
D360.4 SFP 
Luftbehandlingsanlegg har maksimal SFP-faktor på 2,0.  
 
D360.5 SYSTEM OG FUNKSJONSKRAV 
Se kap D5.5 
 

D361 KANALNETT I GRUNNEN 
Kanaler i grunnen utføres av plastkanaler og  som tilfredsstiller kravene i NS 3420-H. 
 
D362 KANALNETT FOR LUFTBEHANDLING 

Luftinntak 
Luftinntak på skole er ført over tak og på nybygg er luftinntak ført opp i fasade mot 

Rogagaten (4 meter over bakken) og over tak. 
 
Kanalanlegg 
Kanalanlegg bygges opp av sirkulære, prefabrikkerte kanaler og komponenter som har 
gummitettelister i sammenkoplingspunkter. Inntakskanaler og hovedkanaler for tilluft i 
anlegg med kjøling isoleres utvendig.  
 

D362.1 KANALER 
Det legges frem kanalnett for betjening av samtlige arealer. Det vil primært benyttes 
sirkulære kanaler. For dimensjoner på hovedkanaler opp til ø200 mm vil det ved avgreninger 
benyttes T-rør og ved avgreninger i samme dimensjon og en dimensjon mindre benyttes T-
rør. 

 
D362.2 SKJØTEMETODER 

Kanalskjøter utføres med gummipakning eller krympemuffer/tape av PEH. 
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D362.3 TETTHET 
Alle kanaler, kammer, deler, aggregater etc. skal ha tetthet iht. NS 3421 tetthetsklasse B. 
 
D362.4 FESTER OG OPPHENG 

Opphengsanordninger, stativer, stålkonstruksjoner etc. vil være av galvanisert utførelse. 
Patentbånd godkjennes ikke. Brannisolerte kanaler og kanaler som føres sammen gjennom 
brannskiller, vil ha brannklassifiserte oppheng. 
 
D362.5 LYDFELLER 
Lyddemperne skal være utført med lydabsorberende element av mineralull med fiberduk eller 
syntetfiber som hindrer fiberslipp samt kapsling av forsinket stål. Ved hastigheter over 5 m/s 

skal lydfellene i tillegg ha perforert innerplate. Plassering av lydfeller er basert på 
lydberegninger. 

 
D362.6 RENSELUKER 
I kanalnettet monteres renseluker slik at kanalnettet inkl. ventiler kan rengjøres i hele sin 
lengde.  
 

D362.7 LUFTINNTAK 
Luftinntak utformes slik at ikke fukt og snø kan trenge inn i aggregatet. Maksimal 
lufthastighet i hele profilet er mindre enn 2 m/s. 
 
 
D362.8 SPJELD 

Reguleringsspjeld har måleuttak. Spjeld merkes etter innregulering med innstillingsposisjon 
og mengde. Det foretrekkes at iris spjeld benyttes.  CAV-spjeld blir med lavt trykkfall (30 Pa) 
og benytte der det er konstant luftmengde.  VAV-spjeld vil være trinnløse og ha direkte 

kommunikasjon ti CO2-føler i rommet med tilluftspjeld som master og avtrekkspjeld som 
slave. 
 
D364 UTSTYR FOR LUFTFORDELING 

D364.1 TILLUFTS- OG AVTREKKSVENTILER 
Generelt velges omrøringsventilasjon da dette gir maksimal fleksibilitet når det gjelder 
møblering av rommene. Alle rom har tilluft- og avtrekksventil. 
Sekundære rom som WC, bøttekott, lager, garderobeanlegg etc. ventileres med 
overstrømningsluft fra omkringliggende rom. Slike rom utstyres med bare avtrekksventiler, 
og de gis et høyt luftskifte for å få til en effektiv fjerning av lukt og fuktighet som dannes i 
rommet. Lufttilstrømningen skjer med spalter over/under dør eller ved 

overstrømningsventiler i dør/vegg.  Alle ventiler utføres i standard hvit utførelse. 
 
D364.2 VENTILER FOR OMRØRINGSVENTILASJON 
Maks. hastighet i oppholdssonen vil være 0,2 m/s ved en undertemperatur på tilluften på 10 o 

C. 
Maks. hastighet i oppholdssonen vill være 0,15 m/s ved en undertemperatur på tilluften på 5 
o C. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Figur 8  Tilluftsventil for montasje i vegg Figur 9 Tilluftsventil for montasje i himling 
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D364.4 AVTREKKSVENTILER 
Kontrollventiler leveres med ramme og pakning og skal kunne låses. 
 

    

 

 

 

Figur 10  Avtrekksventil for sentralt avtrekk   Figur 11  Kontrollventil 

 
D364.3 SPESIALAVTREKK 

I naturfag/håndverk er det behov for avtrekkskap, kjemikalieskap og punktavsug.   
 
 

   

Figur 12  Figur over viser punktavsug, kjemikalieskap og avtrekkskap. 

 
D365 UTSTYR FOR LUFTBEHANDLING 

GENERELT 
Det benyttes utstyr som ivaretar energieffektiv viftedrift. Maksimal SFP for 

ventilasjonsanlegget vil være lavere enn 2,0 kW/m³/s. Dette innebærer aggregater med 
moderate lufthastigheter, at 
kanalanlegg konstrueres med moderate lufthastigheter og kortest mulig føringsveier, og at 
det benyttes komponenter som krever lavt trykkfall for å fungere. Behovstilpasset ventilasjon 
gir energieffektiv viftedrift.  Viftemotorer er frekvensstyrte for å få til behovstilpasset drift. 
Det vil være enkelt å funksjonskontrollere ventilasjonsaggregater. Sentrale komponenter som 

f.eks. vifter og varmegjenvinnere har inspeksjonsvindu og innvendig belysning. Det benyttes 
seksjonsbygde ventilasjonsaggregater. 
 
 
D365.1 TETTHET OG ISOLASJON 
Aggregater vil tilfredsstille krav gitt i NS-EN 8886 Ventilasjon i bygninger - 

Luftbehandlingsaggregater. Følgende krav tilfredsstilles: 

 
- Mekanisk styrke i aggregatkapsling Klasse 1A 
- Tetthet i kapslingen Klasse A 
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- Tetthet i filterinnfestingen k<1 % 
- Aggregatkapslingens varmeisolering, U-verdi Klasse T3 
- Aggregatkapslingens varmeisolering, kuldebroer Klasse TB3 
 

Kapslingen er oppbygd med galvanisert inner- og yttermantel med mellomliggende 
mineralull- isolasjon eller tilsvarende. 
 
D365.2 INSPEKSJONSDØRER 
Samtlige funksjonsdeler har inspeksjonsdører. Alle inspeksjonsdører vil være utført med solid 
sidehengsling og inspeksjonsvindu. Lukke- og låsesystemene er justerbare for å oppnå 
maksimal tetting. Aggregatdelene vil ha innvendig belysning med ferdig lagt kabel frem til 

koplingsboks på utsiden av aggregatet. Batterier, filter, varmegjenvinnere og vifter skal være 
utdragbare på skinner. 

 
D365.3 VIFTER 
Aggregater har direktedrevne kammervifter. Vibrasjonsdemperne med min. 25 mm 
nedfjæring. Viftene frekvensreguleres. Konstruksjon av viftemotor er tilpasset 
frekvensregulering. Motoren dimensjoneres for ytelser inntil 20 % over effektbehov på 

motoraksel. Det vil være lys og vindu for inspeksjon. 
 
D365.4 GJENVINNER 
Det benyttes roterende gjenvinner med virkningsgrad på minst 75% med epoxybelagt rotor.  
Gjenvinner i aggregat for idrett brukes plategjenvinner pga fare for overføring av fukt fra 
dusjanlegg til tilluft. 

 
D365.5 BATTERI 
Det benyttes vannbåren varmebatteri. Batteriet skal ha korrosjonsbeskyttede 

overflater dyppet i epoxylakk eller bedre kvalitet. 
 
D365.6 FILTER 
Aggregatfilter blir kassettype med engangsmedium, langfilterpose. For hvert aggregat 

medregnes Magnehelic manometer for filter på hhv. tillufts- og avtrekksside. På tilluftsside 
monteres filter kvalitet EU7. For avtrekksside monteres filter av kvalitet EU7. Det leveres ett 
reserve filtersett. 
 
D365.7 SPJELD 
Spjeld utføres i forsinket stål. Elektrisk styring. Stengespjeld har motgående blad. Inntaks og 
avkastspjeld vil ha tetthetsklasse 4.  

 
D365.8 LYDFELLER 
Lydfeller vil være utført med avdekning av mineralull med langtidsbestandig duk og perforert 
plate.  

 
D365.9 INNFESTING OG SAMMENKOBLING AV KOMPONENTER 

I aggregater inngår alle deler for komplett funksjon så som overganger mellom komponenter, 
forbindelse mellom tillufts- og avtrekksaggregat mm. 
Det er blinddel over batterier slik at rørkobling kan plasseres uten å være til hinder for 
tilkomst til batteriet. Mellom batterier er det blinddeler for montering av de beskrevne følere. 
 
D366 ISOLASJON AV INSTALLASJON FOR LUFTBEHANDLING 
Kanaler utføres med isolasjon slik at utvendig eller innvendig kondensdannelse ikke kan 

forekomme. Ventilasjonskanaler skal ikke isoleres/støydempes med fri mineralull. 
Tilluftskanaler der det er kjøling isoleres utvendig med mineralull lamellmatte festet i armert 
aluminiumsfolie. 
Frittliggende mineralullisolasjon tillates ikke og krav til forsegling gjelder alle deler av 
anlegget. 

Vedrørende krav til isolasjon av luftinntakskanaler og kammer utføres dette som beskrevet 
under kanalanlegg. 
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D37 KOMFORTKJØLING 
Generelt vil det ikke være kjøling i skolebygget og idrettshall. 
 
I ventilasjonsaggregat 3607 for storsal (kultur) vil det være med integrert DX-kjøling.  Den 

integrerte kjølingen vil ha en effekt på 50 kW som fordeles via tilluften. 
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D4 ELKRAFT (NS 3451) 

D4.0 40 Generelt 

Det legges til rette for en moderne, sikker og fleksibel elektroinstallasjon. 
Det er kalkulert med nødvendig dokumentasjon i tillegg til entreprenørens egenkontroll. Det 
er forutsatt benyttet TIDA i prosjektet.  
For å unngå ekstra røykbelastning ved eventuell brann er det forutsatt bruk av halogenfrie 
kabler og halogenfritt materiell. 
For merking benyttes statsbyggs tverrfaglige merkesystem (TFM). 

 
Sammen med ombygging av lokalene vil det bli foretatt en tilnærmet total utskifting av 

elektroinstallasjonene med unntak av installasjonene rundt svømmebassenget og i 
barnehagen. 
 
Det er kalkulert med nødvendig gjennomføringer i brannskiller. 

D4.1 41 Generelle elkraftanlegg 

For fremføring av kabler blir det etablert strukturerte føringsveier i form av kabelstiger og 
kabelkanaler. Kabelstiger blir montert over nedforet himling mens det i kontorer, baser, 
grupperom, temarom mm er kalkulert med installasjonskanaler for føring av kabler og 
innfelling av uttak. I rom hvor bordplasseringen krever det må vi montere nedføringsstaver 
for å få plassert stikkontakter hensiktsmessig, men vi vil jobbe for at dette kun blir 
unntaksmessig. 
 

Trekkerør i grunn mellom nybygg og eksisterende bygg medtas. Der elkraft og teletekniske 

kabler føres på samme kabelstige, benyttes skilleplate i stål. Reserverør legges. 

D4.2 412 System for jordig 
Det etableres en jordelektrode som tilknyttes hovedjordskinne i eller ved hovedfordeling. Det 
etableres utjevningsjording med egne utjevningsskinner i underfordelinger. 
Det etableres videre utjevningsforbindelser til metalliske rørsystemer, ventilasjon og andre 

ledende konstruksjoner. 
Det etableres en ny ringjordelektrode rundt idrettshallen / nybygget.  

D4.3 413 System for lynvern 
Det planlegges overspenningsbeskyttelse i form av overspenningsvern i samtlige 
elkraftfordelinger. I tillegg medregnes finvern plassert ved uttak for telefordeling og ved 
alarmsentraler. 
Eksisterende lynavleder er beregnet beholdt som i dag, men det er fremdeles noen 

usikkerhet rundt denne da kvaliteten ikke er kontrollert. Anlegget blir ettersett ved 

demontering av takskifer.  

D4.4 42 Høyspent forsyning 
Eksisterende nettstasjon med trafoer må flyttes da arealene den står på i dag vil bli utgravd i 
forbindelse med den nye idrettshallen. BKB har skrevet brev til BKK hvor de forutsetter at 
BKK flytter trafoen uten kostnader for prosjektet. Prosjektet må dekke kostnadene til selve 
traforommet. Disse er kalkulert til kr. 200.000,-. Trafoen skal være ferdigstilt senest august 

2010. 

D4.5 43 Lavspent forsyning 
Fordelingssystem på bygget blir 230 V TN-S.  
 
Ny hovedtavle etableres i dagens jentegarderobe ved siden av fyrrommet da plasseringen av 
dagens hovedtavle er sett på som lite sikkert. Nye matekabler legges rett ut til ny trafo, i 

grøft i grunnen.  
Som hovedfordeling etableres ny fordeling i henhold til EN 60 439-1 etter form 2b beregnet 
for sakkyndig personell. Fordelingen skal bygges termograferings vennlig.  
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Som hovedkabler fra hovedfordeling til underfordelinger, VVS-fordelinger og fordelinger for 
virksomhet legges halogenfrie kabler. Til heiser legges funksjonssikker kabel.  
For kabler med tverrsnitt mindre eller lik 16 mm² benyttes kobberkabler. For tverrsnitt fra og 
med 25mm² benyttes aluminiumskabler. Alle kabler sikres med effektbrytere. Èn effektbryter 

/ kabel for hver fordeling. 
 
Underfordelinger bygges for usakkyndig betjening i henhold til EN 60 439-3 og blir plassert i 
samråd med arkitekt (i hovedsak som i dag i skolebygget). Det etableres egne 
underfordelinger som skal forsyne tekniske anlegg, kantine/skolekjøkken, idrett og kultur.  
Alle fordelinger skal ha 30% ledig kapasitet, elektrisk og mekanisk, ved overlevering. 
 

På grunn av ønske om minst mulig fordelinger i gangarealer, er enkelte fordelinger ikke 
plassert i henhold til prosjekteringsveiledning. Kurslengder ut fra fordelinger kan være noe 

lengre enn krav i prosjekteringsveiledningen. Kalkyle tar høyde for dette. 
 
For audiovisuelt utstyr (AV-utstyr) er det forutsatt stikkontakter i tak i undervisningsrom og 
møterom. I storsalen blir det etablert et elektrisk anlegg som er tilrettelagt for senetekniske 
anlegg og utstyr. Kurser, beregnet til forsterkeranlegg, vil bli forriglet mot 

brannalarmanlegget. 
Siden elektroentreprisen IKKE har med utstyr, vil føringsveier for lyd/billedkabler til kjent 
utstyr bli montert. 
 
Det er videre kalkulert med stikkontakter for nettverksutstyr i telefordelinger, strømforsyning 
til basestasjoner for trådløst datanettverk og printere/kopimaskiner. 

 
I forbindelse med VVS-tekniske installasjoner er det kalkulert med komplett kursopplegg. 
Driftssikkerheten rundt spillvannspumpene og drensvannspumpene blir godt ivaretatt. 

Eventuelle feil på dette anlegget vil bli varslet til driftsleder via SD anlegget. 
 
Lys forsynes fra egne lyskurser. Det er forutsatt benyttet bevegelsesfølere for lysstyring i alle 
rom med unntak av rom der dette vurderes som uhensiktsmessig. I undervisningsrom vil det 

i tillegg til bevegelsesstyringen også være mulig å slå av lyset helt eller delvis via lysbrytere.  
 
Det er medtatt komplett installasjon av kursopplegg for stikkontakter, lys og teknisk utstyr. 
Arbeidsplasser utrustes med 2 stk doble stikkontaktuttak. I hver base er det medtatt ca 15 
stk doble stikkontaktuttak. 

D4.6 44 Lysanlegg 
Det er medtatt komplett belysningsutstyr med kursopplegg.  

 
Det vil enkelte steder bli benyttet DALI-lysstyring som er en standardisert digital protokoll for 

lysregulering med enkel kabling og adresserte armaturer. Sekundære rom og kontorer løses 
ved hjelp av lokale bevegelsesdetektor i hovedstrøm. 
 
Lysanlegget vil generelt bli utformet i 

henhold til anbefalinger fra Lyskultur. Det 
benyttes hovedsakelig armaturer med 
energieffektive T5-lyskilder og forkobling 
med HF-drift. Designkriterier er lavt 
energibruk vha intelligent styring og 
dagslyskompensering. 
Long Life lysrør beskrives. 

 
 
Det vil bli benyttet etterlysende ledesystem 
og utgangsmarkeringer der dette er egnet.  

 
 
 

 

Figur 3 Eksempel hvor mørkeadapsjon (fra lys til mørke 
som for mennesker er en lagvarig prosess) ivaretas av 
utvendig belysning 
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D.4.6.1 442 Belysningsutstyr  
Armaturer plasseres innfelt i egne felt i himling som gjennomføres i alle arealer. 
 

Belysningen i de forskjellige rommene vil i hovedsak bli løst etter følgende prinsipper: 
 

- Korridorer og kommunikasjonsarealer, etc: Innfelte lysrørarmaturer med høy 
lysytelse, eventuelt utenpåliggende vegg/kråarmaturer 

 

- Storrom: Innfelte lysarmaturer med direkte belysning. 

 

- Rom med stor takhøyde og skråtak: Nedhengte lysarmaturer med stor andel indirekte 
belysning. 

 

- Formidling: Innfelte lysarmaturer med direkte belysning, eventuelt interiørarmaturer 

med kompaktlysrør. Der er medtatt lysdemping på armaturene. 
 

- Kontorer etc: Innfelte lysrørarmaturer med høy lysytelse, eventuelt nedhengte 
armaturer med høy andel opplys. 

 

- Toaletter: Speilarmatur over servantspeil, innfelt lavenergi downlight i tak ved behov 
 

- Tekniske rom: Industriarmaturer eller enkle lyslister 
 

- Trapperom etc: Utenpåliggende lavenergi tak/veggarmatur 

 

- Storsalen: i tak - utenpåliggende lysarmaturer med direkte belysning, vrimlearealer / 
korridorer – utenpåliggende vegg / kråarmaturer 
 

- Idrettshallen: En kombinasjon av utenpåliggende sportshallarmaturer med T5 rør 

D.4.6.2 443 Nødlysutstyr  
Generelt monteres det etterlysende ledesystem /skilt. I sløyd og på kjøkken monteres det 
sikkerhetslys ved roterende maskiner. 
 
I idrettshallen og storsalen er det medtatt et komplett ledelysanlegg med overvåkning, 

samkjørt med andre varslingsanlegg.  
 

Ledelysarmaturer vil være med diodelyskilder (LED) som vil sikre lang levetid og lavt 
vedlikeholds behov. 
 
Antipanikkbelysning prosjekteres i forsamlingslokalene  

D4.7 45 Elvarmeanlegg 

Skolen er tilkoblet vannbåren varme i dag.  Det er kalkulert med elektriske ovner i diverse 
smårom der vannbåren varme er uhensiktsmessig.  
Varmestyringen vil bli løst via sentralt driftkontrollanlegg.  

D4.8 46 Driftstekniske anlegg 
I kommunikasjonsarealer vil det bli installert et tilstrekkelig antall stikkontakter slik at hvert 
punkt kan nås med ca 8 m lang bevegelig ledning. Disse vil bli forsøkt montert i normal 
bryterhøyde. 

 
Roterende maskiner på sløyd og på kjøkken gjøres strømløse vha nøkkelbryter. Varsellys 
monteres utvendig over dør. Det medtas komfyrvakt med tidsur for hver komfyr i basene. 
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På kjøkken er det medtatt tidsbrytere på kaffetrakteruttak. 
 
Kjølerommet overvåkes sentralt via SD anlegget. 
 

Det er videre kalkulert inn rørfremlegg i himling over alle ytterdører slik at disse kan knyttes 
opp til brann / innbruddsalarm anlegg. 
 
I samarbeid med interiørarkitekt vil RIE supplere forsyning til løst og innebygd utstyr.  
 
Det er kalkulert med komplett kursopplegg for strømforsyning av VVS-tekniske anlegg. 

D4.9 47 Hjelpearbeider elektro 

Det er kalkulert med utsparinger, hulltaking og nødvendige bygningsmessige tilpasninger.  

 

 
 

D4.10 49 Inventar elektro 
Det er ikke medtatt kostnader for inventar, hvitevarer og lignende. 
 

D5 TELE OG AUTOMATISERING (NS3451) 

D5.0 51 Fordelingsanlegg 
I dag og i tiden fremover skjer det en konsolidering av IKT tjenester hvor tjenester som går i 
egne kabler/systemer flyttes over til å kommunisere over felles IKT infrastruktur. Dette gir 
både effektivisering av kommunikasjon, økt tjenestesikkerhet, forenklet overvåking og 
generelle besparelser i drift og investering i infrastruktur. RIE tar høyde for dette med hensyn 

til valg av teknologier, plassering av fordelinger og kapasitet i nettet. 
Det legges opp til en hierarkisk struktur av 1 stk hovedfordeling i nybygg plan U01 akse A12 
og underfordelinger spredt rundt etasjevis i byggene. Fordelingene knyttes sammen med 
singel modus fiber i et ringnett eller stjernenett slik at eventuelle feil eller brudd i nettet ikke 
forstyrrer kommunikasjonen. Ved behov kan hovedfordelingen benyttes som datasentral 
(rom for plassering av servere) og IKT verksted. Fordelinger innredes med koblingsskap for 
avslutning av kabler og montasje av utstyr for kommunikasjon.  

For ekstern kommunikasjon legges det opp til rørføringer og fiber fra hovedfordeling frem til 

inntakskap i hovedfordeling Elektro i eksisterende bygg plan 0 akse E12 ED. 
I hovedtrekk vil teletekniske installasjoner følge de samme kabelføringer som Elkraft. 
Føringsbelastning for telekabler medtas i utregning av størrelse på kabelbroer, kanaler og 
utsparinger.  
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Små etasjefordelinger for IKT vil plasseres ut i nisjer med dører mot korridor. Dermed 
sikres det kort vei frem til uttak og lavere enhetspris på installasjoner og fremtidige 
ombygninger. Alle fag gis muligheter for å benytte fordelingene for IKT utstyr. 

D5.1 52 Datakommunikasjon 
For å kunne etterkomme krav til stabilitet, hastighet, fleksibilitet og mulighet for fysisk 
atskillelse mellom nett legges det opp til trådløst og fast kablet nettverk. På bakgrunn av 
brukernes arbeidsmønster, kapasitetskrav og krav til sikkerhet velges individuelle ønskete 
alternativer for hvert rom/sone. Prosjekteringsanvisning fra Bergen Kommune krever en stor 
mengde faste datauttak. Bruk av faste uttak eller trådløse nett må diskuteres med 
kommunen og brukerne slik at vi kommer frem til riktig antall. Anlegget åpner for både fysisk 

atskillelse og elektronisk atskillelse av nett (VLAN).  

For trådløst nettverk anbefaler RIE at nettet bygges ut som fulldekning, det vil si at nettet er 
tilgjengelig overalt. Dette åpner for mulighet for sanntidssystemer som telefoni og 
videokonferanse, uten at en er stedbundet under bruk. Det trådløse nettverket kan også 
tilpasses til å støtte flere nett samtidig slik at lærere også kan benytte trådløst nett for sine 
administrative oppgaver. Dette avhenger av brukbare sikkerhetsløsninger og generelle regler 
i Bergen Kommune.  

Øvrige tekniske anlegg benytter samme infrastruktur og en oppnår dermed besparelser med 
å redusere antall kommunikasjonsnett og ved å benytte en standard kommunikasjon som de 
fleste håndterer og kan være deltaker i (TCP/IP). Eksempelvis vil sentral driftskontroll, 
videoovervåking adgangskontroll, telefoni og datakommunikasjon benytte samme 
infrastruktur.  
I samarbeid med bruker foreslår RIE en nettstruktur som har ønsket robusthet, hastighet og 

kost/nytte faktor. Grunnlag for dette blir bestykning på bakgrunn kommunens 
prosjekteringsanvisning for IKT.  

 
Nettstrukturen knytter alle aktuelle bygg sammen og gir god kapasitet mot felles resurser i 
serverrom og øvrige kommunale tjenester utenfor prosjektet. Både i og mellom bygg vil det 
benyttes flere kommunikasjonsveier, slik at feil i nettet får minst mulig konsekvenser.  

 
 

 
Et felles IP nett gir mulighet for lettere drift og overvåkning. Alt blir tilgjengelig i samme 

nettverk og en reduserer kompetansebehov i skolen da en ikke behøver å kunne drifte mange 
forskjellige og irrelevante teknologier. Det blir mindre behov for utstyr og kabling, et redusert 
produksjonsforbruk, redusert energiforbruk og mindre resursbruk i nettverk og datarom. 
Forskjellige anlegg kan snakke sammen slik at prosesser kan få virke sammen og en oppnår 
et informasjonsmangfold som gjør bygningsregulering riktigere og mer effektiv. Denne 
tanken er medtatt i utforming av øvrige anlegg som  

 
RIE ønsker å benytte singel modus fiber i stamnettet. Dette avviker fra Bergen kommunes 
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prosjekteringsanvisning hvor det kreves parkabel. Bruk av singelmodus fiber vil gi vesentlig 
lengre levetid for infrastruktur da denne har tilnærmet ubegrenset kapasitet. Samtidig gir 
fiber fordeler ved at feil og forskjeller i jordpotensialer i forskjellige deler av bygningsmassen 
ikke kobles sammen, og dermed er en viktig feilkilde borte. Bruk av fiber medfører noe 

dyrere nettverksutstyr. 
 
Nettverksutstyr 
RIE anbefaler kommunen å benytte nettverksutstyr med POE (Power over Ethernet) som kan 
strømforsyne telefoner og annen mindre elektronikk gjennom nettverksuttaket. RIE 
forutsetter at basestasjoner for trådløst nettilgang forsynes over med POE. Utstyret bør også 
være klargjort for redundant nettverk med singel modus fiber porter. 

D5.2 53 Telekommunikasjon 

 

 
 
Telekommunikasjon benytter samme infrastruktur som datakommunikasjon. Det legges til 
rette for bruk av TCP/IP baserte teletjenester. Bruk av trådbundet eller trådløse apparater vil 

bli valgfritt og tilpasset naturlig til arbeidsform og preferanser. Sentral for telekommunikasjon 

ønskes plassert i hovedfordeling for IKT. Det er ikke kalkulert inn egen telefonsentral på 
skolen da dette er en tjeneste som Kommunen selv forvalter med tjenester og utstyr. 

D5.3 54 Alarm- og sikkerhetsanlegg 
Skolen vil inneholde både informasjon og objekter som er attraktive for uvelkomne. I tillegg 
er det viktig å aktivt motvirke hærverk og uønsket bruk av området. RIE kommuniserer med 
arkitekt og brukere for først og fremst fremme optimale arkitektoniske løsninger som øker 

trygghetsfølelse og reduserer risiko for hærverk og annen uønsket aktivitet. For igjenstående 
utfordringer og skallsikring av byggene benyttes adgangskontroll, videoovervåking og 
innbruddsalarmanlegg. I et kost nytte perspektiv vurderes det grad av innbruddsikring om vi 
skal sikre hele bygningsmassen eller objektsikre. Adgangskontroll benyttes på dører som er 
mye i bruk og er naturlig tilgangspunkt for byggene. Kommunens bookingsystem vil sees i 
sammenheng med disse anleggene slik at eventuell booking kan, om det er teknisk mulig, 

medføre automatisk adgang via kode eller kort. Kontakt er opprettet med Ragnar Buset. 

Videoovervåking benyttes for å motvirke uønsket bruk av området og for å dokumentere 
eventuelle hendelser.  
 
Adgang for funksjonshemmete tilrettelegges med motoriserte dører i samhandling med 
adgangskontrollanlegg og heis.  
 
Det er påkrevd et brannalarmanlegg med fulldekning i nybygg, eksisterende bygg og 

barnehage.  Brannalarmanlegget vil bli tilpasset aktiviteter i skolen slik at en unngår 
feilalarmer. Med hensyn til varsling vil vi, i tillegg til lyd, vurdere muligheten for lys.  
 
Kalkylesum for alarm og signal forblir uendret. 
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D5.4 55 Lyd og bilde 
Generelt 
RIE har ikke hatt tid nok til å vurdere ”funksjonsbeskrivelse for kulturhus” og en del andre 
sent kommende ønsker hvor vi ser at det er en del avvikende ønsker og ønsker som går ut 

over det som nå er kalkulert i prosjektet. Mange av disse forholdene gjelder lyd og 
bildeanlegg. I slutten av dette kapittelet vil vi summere opp hva vi har med i prosjektet, og 
på den måten kommunisere hvor grensesnittet er og hva som er brukerutstyr. Vurderingen 
av hva som er inventar og hva som tilhører byggeprosjektet kan også være vanskelig, og RIE 
anbefaler at vi går opp grenselinjer for å unngå mangler. 
 
Antenneanlegg 

RIE medtar et enkelt antenneanlegg som henter ned RIKS-TV. Ved bruk at RIKS-TV tuner vil 

en kunne ta inn en rekke sendinger, se www.rikstv.no. Dersom kommunen generelt 
forhandler frem TV avtale i sin infrastruktur vil antenneanlegget bli overflødig da tjenesten vil 
gå over datalinjer i stedet.  
 
Universell utforming 
For universell utforming vil aktuelle rom tilpasses for hvert enkelt hjelpemiddel med bakgrunn 

i ønsket funksjon og fleksibilitet og med hensyn til omflytting av kostbart utstyr. Det er i dag 
mange alternative systemer til feks teleslynge. Dette gjøres i detaljprosjekt, hvor brukere og 
foreninger vil gis anledning til å uttale seg da utstyr er under rask utvikling og det har derfor 
ingen hensikt å gå inn på detaljer i forprosjekt ut over behovsfastsetting.  
 
Plassering av utstyr og uttak 

For intensive rom og soner må en i detaljprosjekt ha klart for seg plassbruk slik at rom og 
nødvendige støttefunksjoner får nødvendige muligheter. Særskilt med hensyn til 

projeksjonsformer, publikumsplassering, lærerplassering, bruk av datamaskiner og ansamling 
av utstyr.  
 
Ønsker fra bruker er blant annet at;  

- hver base får 2 stk smartboard, lærerplass med fast PC og telefon, styring av 

lys/video, trådløst nett og trådbundet nett til halve elevtallet.  
- 1 smartboard i fagrom, KHV, NAT, MUS med tilkoblet trådbunder PC og lyd 
- Trådløst nett i alle rom 
- 2 nettv. Punkt og 4 strømuttak på alle kontorer og møterom.  
- Trådløs dekning i kontorfløyen.  

 
Mange av de pedagogiske hjelpemidlene vil kommunisere over TCP/IP og vil dermed benytte 

eksisterende infrastruktur. RIE vil ta hensyn til innredninger og plasseringer når vi plasserer 
uttak og støttesystemer. 

 
Ovennevnte ønsker er stort sett i tråd med 
anbefalinger i prosjekteringsanvisningen fra Bergen 
Kommune.  

 
Informasjonsskjermer 
For informasjon til elever benyttes 
informasjonsskjermer logisk plassert i forhold til 
elever og forflytninger i byggene. Anlegg vil også 
kombineres med informasjon for SD anlegg hvor en 
kan vise viktige driftsdata. Brukere i denne 

sammenhengen blir Skole, kultur og Idrett.  
 
Storsalen 
I storsalen legges det opp til et programlydanlegg 

for musikk og lydsterke opplevelser. Dersom det er 
aktuelt med ”kino” vil vi vurdere muligheter for et 
THX surround anlegg i sammenheng med anlegg for 

programlyd, men for slike anlegg slår kost /nytte faktoren inn raskt.  
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I storsalen legges det også opp til talelydsanlegg med 
forsterker, forforsterker og ekkokansellering. 
 

Det er ikke medtatt løst utstyr i kalkylene som lysrigg, 
lamper, dimmere eller miksepulter enten det nå er lyd eller 
lys. 
 
PA anlegg  
Det er i ettertid kommet ønske om et høyttaleranlegg for 
hele huset. RIE vil innhente pris for dette og vurdere om 

dette kan sambrukes med brannalarm varsling. Vi bemerker 
at et stort anlegg med mange soner er kostbart. 

D5.5 56 Sentral Driftskontroll 
Sentral driftskontroll har i oppgave å styre lys, luft og varme 
i bygningene. Samtidig skal anlegget være en pedagogisk plattform med begrenset råderett 
for elever og lærere. Betjening av anlegget vil i hovedsak gå over webbasert tilgang, men en 
vil også kunne benytte egne faste presentasjonsskjermer, PC’er og eventuelt andre trådløse 

terminaler. Anlegget skal presentere all energibruk fra alle energikilder samt vise nåværende 
og historisk CO2 produksjon på bakgrunn av utregninger og inndata.   
 
Med bakgrunn i begrensete muligheter for energisparing i eksisterende bygningsmasse vil det 
være særdeles viktig å få til en styring som både gir minimal energibruk og nødvendig 
komfort 

 
Ideen er at dette oppnås med god automatikk, 

avansert VAV teknikk og relevant informasjon fra 
brukerne. Automatikken vil benytte seg av 
informasjon fra temperaturfølere, CO2 målere og 
bevegelsesdetektorer. Automatikken kan dermed 
skille mellom ingen personer, få personer og store 

ansamlinger i rom og soner, og dermed gi 
nødvendig påtrykk av frisk luft og varme. I tillegg 
vil brukere kunne hjelpe anlegget med å fortelle om 
timeplan og ønskete bruktstidspunkt, samt om når 
de er ferdig med resursene. Dermed oppnås et 
riktigere vindu for påtrykk av energikrevende 
ytelser. For gruppefølelse og råderett over egne bidrag ser RIE det som fornuftig å kunne 

soneinndele energi og CO2 forbruket til eksempelvis hver enkelt base eller andre logiske 
grupperinger. Dermed kan elevene rask se resultater av egen påvirking på egen resursbruk. 

Antall grupper blir en økonomisk avveining som detaljeres bedre i detaljprosjekt. 
For nybygg ønsker en å oppnå høyest mulig energiklasse og en må dermed påregne 
tilsvarende detaljstyring av energikrevende pådrag. Nybygg vil være en del av samme 
anlegg.  

 
Den sentrale driftskontrollen har få føringer til andre fag forprosjekt og er ikke særlig 
plasskrevende i seg selv. Det viktigste i denne omgang er å få på plass nødvendige 
muligheter på ventilasjonssiden med hensyn til nødvendig styring av luft/varme og mulighet 
for å lese av energibruk, fordelt på ønskete soner. Her vil IKT og RIV jobbe tett sammen i 
løpet av detaljprosjektet.  
 

Følgende hovedfunksjoner forutsettes løst via SD- anlegget: 
 

 Ventilasjonsaggregater, full styring 
 Kjøleanlegg, full styring 

 Overordnet energistyring 
 Romvis regulering av varme og luft 
 Lysstyring 

 Ruting av driftsalarmer 
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 Overvåking av nødlys 
 Presentasjon av data for soner, bygg og totalt 
 Grensesnitt for brukerbetjening (elever, lærere), med mulighet for endring av sett 

punkter 

 Presentasjonsbilder av energi og CO2 i soner, bygg og totalt 
 

D6 ANDRE INSTALLASJONER 

D6.0 621 Heiser 

Det skal etableres heis fra kantinen og ned til foajé idrett. I tillegg skal det etableres en 
plattformheis over to nivå mellom garderober gymsal og garderober kunst / håndverk og en 

heis i forbindelse med trapperommet ved SFO og barnehagen.  
Overvåking av heisene føres fram til vakt / resepsjon. Heisalarm føres til vaktsentral. 
 
Eksisterende heis ved spesial/naturfag beholdes slik den er, og det er ikke medtatt kostnader 
for modifisering av denne. For denne heisen ligger det en risiko for eventuelle pålegg senere i 

prosjektet." 

D6.1 640 Sceneteknisk utstyr 
Det er ikke kalkulert inn noe sceneteknisk utstyr, kun fremlegg til dette. 

D6.2 Alternativ energi 
RIE har vurdert flere forskjellige energiformer og har studert alternativer i sammenheng med 
lokale værdata frå Florida værstasjon. Så langt har vi sett på vindturbiner, solcelleanlegg, 
soloppvarming og batterianlegg. 

 
Kostnadene til alternativ energi ble etter avtale fjernet i skisseprosjektet, så disse anleggene 
er ikke med i forprosjektet. Imidlertid kan anleggene prosjekteres hvis BKB ønsker dette i 
undervisningssammenheng og at BKB får tilleggsbevilgning til disse kostnadene (kalkulert til 
kr. 1.100.000,-) 

D7 UTENDØRSANLEGG (NS3451) 
Se kap. C 
 

D8 BYGGUTSTYR/BRUKERUTSTYR 
Brukerne har kommet noe sent med tilbakemeldingen på eget behov. Dette har medført at 
detaljer vedrørende teknisk støtte til utstyret ikke er avklart i denne fasen. Usikkerhetene bør 

ikke følge prosjekteringen videre. Avklarende møter er påkrevd snarest. 
 
 
 

 

E TEGNINGER OG RAPPORTER 

E0 Rapport Akustiske forhold 

E1 Rapport Branntekniske forhold 

E2 Tegninger 
 


